COMUNE DI CHIAVARI

Citta Metropolitana di Genova

DOCUMENTO GUIDA PER GLI INTERVENTI DI ESTENSIONE,
MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS DELL' ATEM GENOVA 2 - PROVINCIA
(Articolo 9 commi 3 e 4 DM 226/2011)

Premessa

Il presente documento, redatto sulla base di quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale 12 novembre 2011,
n. 226 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per I'affidamento del servizio della
distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", ha come finalita quella di
indicare ai partecipanti alla gara per I'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell' ATEM GENOVA 2
le esigenze di manutenzione, potenziamento e sviluppo della rete di distribuzione del gas rilevate dai Comuni
concedenti attraverso un processo di analisi delle attuali informazioni inerenti il servizio di distribuzione e le
ipotesi di sviluppo dei rispettivi territori.

Tale documento recepisce quanto disciplinato nell’articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 “Le condizioni
minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d’ambito devono essere tali da
consentire I’equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un’analisi dei
benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative
all’uso del gas naturale negli usi finali come il teleriscaldamento.”

Nella prima parte di questo documento, si provvedera a fornire un prospetto di sintesi che racchiude
I'insieme di tutti i Comuni dellATEM riguardo lo stato attuale della rete di distribuzione, fornendo la
lunghezza delle condotte, estratte dagli stati di consistenza, che avranno ultimato il proprio ciclo di vita utile
ai fini regolatori (60 anni) entro la scadenza della concessione stimata al 2038. In questo modo il concorrente
potra proporre interventi di potenziamento e rinnovamento dei cespiti mediante progetti puntuali di
sviluppo e sostituzione delle reti di distribuzione.

Nella seconda parte, si provvedera a fornire la metodologia di analisi costo-beneficio (ACB), cosi come
definita dal Documento per la Consultazione 410/2019/R/GAS, utilizzato per la elaborazione delle Linee
Programmatiche d’Ambito.

Con riferimento all’analisi costi benefici (ACB) il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 10 agosto 2023, n. 103, ha apportato modifiche al comma 4 bis dell’art. 23 del d.Igs. n. 164/2000. In
buona sostanza e stata soppressa la precedente versione in cui gli interventi previsti nei comuni montani,
appartenenti alla zona climatica F, potevano essere ricompresi negli elenchi degli interventi facoltativi delle
Linee Guida Programmatiche D’Ambito (LGPA) senza dover sostenere il giudizio di fattibilita, per i
consumatori, mediante I’Analisi Costi Benefici secondo I'approccio dettato dal DCO 410/2019/R/gas emanato
da ARERA. Dal 11 agosto 2023, infatti, con il nuovo disposto normativo, questi interventi, dovranno sostenere
I"approccio metodologico dettato da ARERA, per I’Analisi Costi Benefici, seppur introducendo I'esternalita
positiva che tali interventi hanno sull’ambiente per effetto del processo di decarbonizzazione.

Si ritiene che il principio dettato dalla norma possa esser riconosciuto mediante il contributo del bio metano
immesso in rete proveniente dalle fonti disponibili sul medesimo territorio. Altresi la flessibilita delle reti e
rappresentata dalla possibilita di veicolare il “green gas”, nei territori definiti dall’ATEM in esame,
appositamente veicolato da reti interconnesse.

Stante l'esigenza di semplificare il modello di calcolo, e tenuto conto dell’approccio dettato dal DCO
410/2019/R/gas, le possibilita sopra indicate possono essere ricondotte ad un'unica esternalita positiva,
rappresentata dalla quantita di biometano, che puo essere prodotto e veicolato, espresso in percentuale sul
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volume totale di gas naturale. Tale quantitativo verra convenzionalmente depurato dall’emissione di CO2 in
atmosfera.

Per ’ATEM in esame, sul setup dei dati, non avendo a disposizione fonti attendibili in merito alla potenziale
quantita di bio-metano prodotta ed immessa in rete, & stata azzerata tale componente annullando cosi
|’apporto positivo per I'analisi costo beneficio.

Per gli interventi di estensione e potenziamento delle reti per 'ATEM in esame si distinguono le seguenti
tipologie di progetti:

e Interventi di estensione nei Comuni metanizzati che, rispettando un rapporto ml./utente inferiore
alle soglie definite da ARERA (10 ml./utente per i Comuni non disagiati e 25 ml./utente per quelli
disagiati), entrano automaticamente nel piano di sviluppo minimo come interventi che il gestore
entrante e obbligato a realizzare senza dover sostenere alcun’analisi costo/beneficio.

e Interventi di estensione nei Comuni metanizzati che, avendo un rapporto ml./utente superiore alle
soglie definite da ARERA, hanno sostenuto e superato I'analisi costo beneficio richiesta dalla
normativa vigente.

e Progetti di metanizzazione dei Comuni non metanizzati che hanno superato I’analisi costo beneficio
richiesta dalla normativa vigente.
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A. Interventi di potenziamento e adeguamento strutturale della rete
Le informazioni assunte direttamente dall’attuale Gestore per i Comuni dell’ATEM, non hanno evidenziato
carenze strutturali negli impianti gestiti.

Non sono note anomalie della pressione di distribuzione.

| gestori certificano che le condotte e gli allacciamenti sono sottoposti a verifiche, controlli e manutenzioni
periodiche. La ricerca sistematica preventiva delle fughe gas & eseguita mediante personale specializzato
munito di idoneo automezzo e/o attrezzatura opportunamente tarata, dotata di sensori per la rilevazione
delle dispersioni.

Dall’analisi degli stati di consistenza e dalle relazioni sugli stati degli impianti di distribuzione di tutti i comuni
dell’ambito, fornite dai gestori uscenti, non si evidenziano situazioni di particolare criticita, fatta eccezione
per i seguenti comuni, che richiedono particolare attenzione:

Nel prospetto di seguito vengono definite le lunghezze delle condotte, posate prima del 1978 compreso,
suddivise per tipologia materiale, per tutti i Comuni dell’ATEM, che andrebbero sostituite entro la scadenza
della concessione (12 anni a partire dal 2026 — anno di inizio gestione d’ambito — e quindi entro il 2038) che,
in assenza di interventi specifici, avrebbero valore residuo pari a zero.

Tali opere dovranno essere pianificate in relazione ad un preciso programma di potenziamento e sostituzione
sviluppato dal Gestore.

Prospetto delle condotte (posate prima del 1978 compreso) che entro la scadenza della concessione (2038) avra
ultimato la vita utile ai fini regolatori

Materiale Comune Condotte (ml)
Chiavari 2.238
Lavagna 869
Rapallo 275
Santa Margherita Ligure 1.084
Sestri Levante 434
Zoagli 1.418
Busalla 13.188
Camogli 11.886
Chiavari 18.778
Cogorno 5.326
Lavagna 17.341
Rapallo 43.161
Santa Margherita Ligure 15.506
Sestri Levante 17.801
Zoagli 13.538
Chiavari 444

Totale complessivo 163.287

B. Analisi costo benefici “ACB” Linee guida programmatiche d’Ambito
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1. PREMESSE

La presente relazione mira a chiarire la metodologia applicata per il complesso degli interventi
proposti in estensione Rete per ’Ambito in esame in aderenza a quanto disposto nel Documento
per la consultazione emanato dall’ARERA il 15 ottobre 2019 n. 410/2019/R/GAS, che fornisce i
principi generali da seguire per I'elaborazione dell’Analisi Costo Beneficio, (di seguito ACB) utile per
la predisposizione delle linee guida programmatiche d’ambito, con anche le modifiche introdotte
dalla legge del 10 agosto 2023, n.103.

In particolare, ARERA ritiene meritevoli di riconoscimento tariffario solo quegli interventi effettuati
in condizioni di economicita, e per tale ragione ha fissato due soglie di ammissibilita automatica
rispettivamente pari a 10 mt per utente per i Comuni non disagiati e 25 mt per utente per i Comuni
disagiati. | Comuni disagiati, allo scopo, vengono assimilati ai Comuni montani o parzialmente
montani cosi come indicato dal MiSE.

Tutte le volte in cui un intervento rientra all’interno delle suddette soglie di ammissibilita, non
occorre effettuare ulteriori verifiche e tale intervento rientra di diritto, quale obbligatorio, nel Piano
di Sviluppo Minimo. In caso contrario, si dovra procedere con un esame preliminare mirato al
superamento di due diverse verifiche:

— L’analisi costo beneficio lato consumatore tramite verifica del VAN TEST.

— Successivamente, la redditivita del Gestore finalizzata a verificare — ex ante — se I'intervento
prospettato consente I'equilibrio economico finanziario del gestore. Il calcolo, in questo
caso, & basato su stime in quanto l'intervento non contiene il dettaglio di un progetto
esecutivo e si considera il riconoscimento tariffario secondo la normativa vigente.

2. Analisi Costi — Benefici Lato UTENTE

L’Analisi Costi — Benefici lato utente & un’analisi multistadio e multicriterio del tipo ACB.

— 1l primo stadio viene effettuato attraverso il raffronto dei vari combustibili utilizzando i
vigenti prezzi di mercato.

— Il secondo stadio prende in esame gli effetti distorsivi dei prezzi applicati quali tasse, accise,
agevolazioni ed altro.

— Il terzo stadio considera I'analisi degli impatti socio-ambientali.

Per lo sviluppo di tutte le analisi sono stati considerati gli orizzonti temporali pari alla vita utile degli
impianti del distributore fissati convenzionalmente a 25 anni con valore residuo nullo, mentre per
le apparecchiature delle utenze finali & stata considerata una vita utile di 12,5 anni con tasso di
sconto fissato al 4%.

Il tipo di analisi consiste nel verificare quale tra le due alternative esaminate consenta di
raggiungere I'obiettivo con i costi inferiori. Le alternative sono: Alternativa zero o situazione attuale
e Alternativa sviluppo rete gas. In quest’ultimo caso le utenze vengono stimate attraverso una curva
di acquisizione in modo da rendere maggiormente verosimile la crescita dei consumi del gas metano
per l'intero arco temporale.



L'alternativa preferita deve superare il VAN TEST. Quest’ultimo si intende superato se il VAN della
spesa energetica del consumatore, riferito all’alternativa Sviluppo rete gas, & inferiore rispetto al
VAN calcolato nel caso di alternativa zero.

Se il VAN TEST & negativo vuol dire che si avra un risparmio e quindi un beneficio per il consumatore
e I'’esame si intende superato. A questo punto si potra procedere con il calcolo della redditivita del
gestore ipotizzando la remunerazione dei costi dell’intervento in tariffa.

Il confronto con l'alternativa zero viene effettuato utilizzando la matrice dei vettori energetici
prevalente per il Comune in esame. Ogni anno il consumo di gas metano incrementa in relazione
agli Utenti via via acquisiti e parallelamente diminuisce in percentuale il consumo degli altri
combustibili. Questo meccanismo genera una graduale conversione degli apparecchi utilizzatori a
metano modificando di conseguenza anche i costi sostenuti dai Consumatori. Nel piano finanziario
vengono altresi contemplati gli ammortamenti del gestore suddivisi nei 25 anni cosi come suggerito
sul documento guida, ed inoltre tra il 12mo ed il 13mo viene ipotizzata la sostituzione degli
apparecchi utilizzatori.

3. Acquisizione Dati per gli interventi di estensione

L'individuazione degli interventi di ampliamento della rete del gas metano nei singoli Comuni
appartenenti al’ATEM passa attraverso la conoscenza del territorio con le esigenze di forniture
energetiche.

Per tale ragione, lo studio preposto si basa sull’analisi delle informazioni rilevate dai singoli Enti
Concedenti; i responsabili delle aree tecniche dei Comuni, procedono alla registrazione degli
interventi di pertinenza attraverso un iter semplificato di acquisizione dati.

Per facilitare questo primo step vengono trasmesse, ai diretti responsabili, le credenziali di accesso
al portale web, appositamente strutturato allo scopo, in modo da registrare tutti gli interventi di
estensione rete. Questa fase non richiede dettagli tecnici la cui competenza resta demandata alla
successiva fase dell’offerta durante la quale i concorrenti producono i progetti esecutivi.

Per ogni singolo intervento devono essere compilate le informazioni minime necessarie riferite ai
PDR potenziali, desunte da informazioni attendibili, in modo da avere un quadro esaustivo oltre alle
caratteristiche riferite al contesto di posa (Strada Provinciale, Strada Comunale, Centro Storico
ecc..), ed alla tipologia della pavimentazione stradale (Asfalto, Artistica o pregiata, Mattonelle tipo
Basole o altro).

4. Elaborazione dei Dati e stima dei costi di esecuzione

Durante la fase successiva, viene stimato il costo di realizzazione degli interventi tramite
I"applicazione di un prezzario medio calcolato sulla base dei valori esposti sulle Tab.18 per 'ATEM
in esame. In questo modo il costo risultante per gli ampliamenti delle Reti risultera coerente con i
valori unitari desunti dal costo di ricostruzione a nuovo (VRN) per l'intero ATEM sia come Rete
(€/ml) che come IDU (€/cad).

| valori medi risultanti per nuova canalizzazione e per IDU non si discostano dai valori medi di
ricostruzione a nuovo desunti da Tab.18 e pertanto si possono ritenere congrui.



| prezzi unitari applicati al complesso degli interventi per I'intero ATEM vengono estrapolati dalle
seguenti tabelle:

TABELLE DI CALCOLO PER IL COSTO STIMATO DELL'INTERVENTO
INCIDENZA MEDIA DI COSTO DESUNTO DA TAB.18 LINEE GUIDA PER NUOVA CANALIZZAZIONE €/ml

Contesto di Posta STRADA COMUNALE STRADA AD ALTOTRAFFICO  CENTRO STORICO/STRADE STRETTE STRADA PROVINCIALE/STATALE
z NATURALE NON ASFALTATA 180,09 199,86 214,14 231,71
211,94 252,57 291,00 338,22
ONE 417,29 461,21 510,63 560,05
ARTISTICA O PREGIATA 448,04 494,16 532,59 603,97

N.PDR CONSIDERATI PER OGNI DERIVAZIONE D'UTENZA IN BASE AL CONTESTO EDILIZIO PREVALENTE

SINGOLE UNITA' ABITATIVE 1
EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI 3
EDIFICI PLURIFAMILIARI >3 PIANI 5

INCIDENZA MEDIA DI COSTO PER LE DERIVAZIONI DI UTENZA €/cad

Contesto di Posta STRADA COMUNALE STRADA AD ALTOTRAFFICO  CENTRO STORICO/STRADE STRETTE STRADA PROVINCIALE/STATALE
1.977,60 2.080,00 2.208,00 2.329,60
2.227,20 2.355,20 2.432,00 2.668,80
2.617,60 2.784,00 2.880,00 3.200,00
2.803,20 2.988,80 3.084,80 3.436,80

Verifica dei Prezzi Unitari applicati nel Piano di Sviluppo Minimo

| prezzi unitari applicati per la nuova canalizzazione e per gli IDU sono diversi in funzione del
contesto di posa e della tipologia del ripristino stradale in cui questi vengono previsti. Il tutto in
analogia a quanto definito sulle Linee Guida per i differenti contesti di posa.

Chiaramente, non essendo in possesso di progetti esecutivi, non & possibile avere un quadro
economico preciso per ogni singolo intervento ma, il raffronto con i costi unitari medi derivanti dai
valori esposti sulle Tab.18 consente di accettare I'adeguatezza dei risultati ottenuti:

Dalle Tab.18 si estraggono i valori medi ponderati d’ambito

Prezzo medio nuova canalizzazione 235 €/ml
Prezzo medio IDU 2.453 €/cad

Sul complesso dei progetti di estensione ed ampliamento — risultati idonei alla formulazione del
Piano di Sviluppo Minimo dell’ATEM — vengono applicati:

Estratti dal Piano di Sviluppo Minimo:

Prezzo medio nuova canalizzazione 228 €/ml
Prezzo medio IDU 2.274 €/cad

Che si possono ritenere sufficientemente coerenti.




5. Applicazione della legge 103 del 3 agosto 2023

II D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha
apportato modifiche al comma 4 bis dell’art. 23 del d.lgs. n. 164/2000.

La versione in vigore dal 11 agosto 2023:

4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni gia metanizzati e le

nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F

prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo
relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28
gennaio 2015, nei limiti delle risorse gia assegnate, sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei

benefici, tenendo conto delle esternalita positive in relazione al contributo deqli interventi medesimi

al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilita delle reti

e degli impianti stessi. [omissis].

In buona sostanza é stata soppressa la precedente versione in cui gli interventi previsti nei comuni
montani, appartenenti alla zona climatica F, potevano essere ricompresi negli elenchi degli
interventi facoltativi delle Linee Guida Programmatiche D’Ambito (LGPA) senza dover sostenere il
giudizio di fattibilita, per i consumatori, mediante I'Analisi Costi Benefici secondo I'approccio
dettato dal DCO 410/2019/R/gas emanato da ARERA.

Dal 11 agosto 2023, infatti, con il nuovo disposto normativo, questi interventi, dovranno sostenere
I"approccio metodologico dettato da ARERA, per I'Analisi Costi Benefici, seppur introducendo
I'esternalita positiva che tali interventi hanno sull’ambiente per effetto del processo di
decarbonizzazione.

Si ritiene che il principio dettato dalla norma possa esser riconosciuto mediante il contributo del
bio metano immesso in rete proveniente dalle fonti disponibili sul medesimo territorio. Altresi la

III

flessibilita delle reti & rappresentata dalla possibilita di veicolare il “green gas”, nei territori definiti

dall’ATEM in esame, appositamente veicolato da reti interconnesse.

Stante I'esigenza di semplificare il modello di calcolo, e tenuto conto dell’approccio dettato dal DCO
410/2019/R/gas, le possibilita sopra indicate possono essere ricondotte ad un'unica esternalita
positiva, rappresentata dalla quantita di biometano, che puo essere prodotto e veicolato, espresso
in percentuale sul volume totale di gas naturale. Tale quantitativo verra convenzionalmente
depurato dall’emissione di CO2 in atmosfera.

Per 'ATEM in esame, sul setup dei dati, nhon avendo a disposizione fonti attendibili in merito alla

potenziale quantita di bio-metano prodotta ed immessa in rete, & stata azzerata tale componente

annullando cosi I'apporto positivo per I'analisi costo beneficio.




6. Distribuzione dei vettori energetici ANTE Metanizzazione

Dai dati in possesso e, soprattutto in base alla conoscenza del territorio si & giunti ad una
distribuzione di massima, valida per tutti i Comuni dell'intero ATEM, dei vettori energetici ante
metanizzazione per le sole utenze riferite alle abitazioni civili (uso riscaldamento + cottura cibi ed
acqua calda sanitaria) cosi ripartito:

ANTE
Vettori Energetici Metanizzazione
GPL 59%
GASOLIO 21%
EN ELETTRICA 11%
BIOMASSA 9%
TOTALE 100,00%

Inoltre, vista I'attuale convenienza economica della Biomassa rispetto al metano (circa 10€/cent
per Kcal per la Biomassa contro 13€/cent per il Metano), si & convenuto di mantenere invariati gli
utenti che utilizzano questo vettore energetico. Pertanto, nella presente analisi, gli utenti che
migreranno verso I'utilizzo della rete del gas metano saranno coloro che utilizzano le altre fonti
energetiche meno convenienti rispetto al metano.

In funzione del numero dei PDR potenziali indicati in ogni intervento, si presume che questi siano
ripartiti in base alle percentuali indicate nel prospetto sopra riportato.

7. Approccio metodologico utilizzato

Precisato che gli interventi sottosoglia (10 ml/PDR per i Comuni non disagiati e 25 per quelli
disagiati) non necessitano di ulteriori approfondimenti e si intendono di diritto compresi tra gli
interventi obbligatori, si & voluto esaminare, con il mero scopo di chiarire il piu possibile I'approccio
metodologico adottato, un intervento in cui e stato necessario eseguire lo studio di fattibilita ACB.

Si chiarisce che I'approccio per I'analisi di fattibilita viene condotto, come ribadito sul documento
di consultazione, per ogni singolo intervento come stand-alone

E stato estrapolato, dal complesso degli interventi proposti, I'intervento id Scheda 010005-SCHEDA
1 previsto nel Comune di BORZONASCA (GE) dal titolo ESTENSIONE IN LOC CODIOLA per cui si e
resa necessaria I'analisi ACB.

Il procedimento adottato e di seguito descritto assume identica validita per tutti gli altri interventi
inseriti nel programma di estensione.

Al fine di verificare se I'intervento puo rientrare tra gli obbligatori, si deve dapprima valutare il
rapporto ml/PDR. Nel caso in esame, essendo un Comune disagiato (Comune montano), il rapporto
non deve superare i 25 ml/PDR. In caso contrario dovra effettuarsi lo studio ACB.



Per questo rapporto vengono considerati solo i PDR Effettivi (0 anche PDR Attesi) e cioe quelli che
verosimilmente si allacceranno alla rete di distribuzione secondo la curva di penetrazione assunta
a base del calcolo. Si considera, a tale scopo la curva, esposta sul Setup Generale dei Parametri,
valida per I'intero ATEM qui di seguito riportata.

Progressione acquisizione PDR per singolo Intervento Per interventi fino a 20 PDR si &
Fnoa:) 20 50 100 200 OLTRE | stimata un’acquisizione del 90%
17 Anno|  40% 30% 2% 25% e nei due anni successivi alla
2° Anno 30% 30% 25% 25% 10% . .
i realizzazione.
3° Anno 20% 20% 5% 5% 10%
4°Anno| 0% 0% 5% 0% 5% Da 21 a 50 PDR si & stimata
57 Anno| 0% 0% 0% 0% 546 un’acquisizione del 80% nei tre
6° Anno 0% 0% 0% 0% 0% . .. . .
3 anni successivi alla realizzazione.
7° Anno 0% 0% 0% 0% 0% E . h I
8 Anno| 0% 0% 0% 0% 0% | - ©Osh man mano che gl
9° Anno 0% 0% 0% 0% 0% interventi crescono come
10° Anno 0% 0% 0% 0% 0% numero di PDR potenziali
11° Anno| 0% 0% 0% 0% 0% diminuisce la percentuale di
12° Anno| 0% 0% 0% 0% 0% quelli che effettivamente si
UoukHEL e 80% 60% 55% ) allacceranno alla rete del gas fino

ad arrivare al 50% dei PDR Potenziali per interventi con oltre 200 PDR secondo la progressione
esposta in tabella.

Essendo l'intervento esaminato di 830 ml e 16 PDR Potenziali si stimano Effettivi 13 PDR (e cioe I
81%) con una progressione di acquisizione del 40% il primo anno, il 30% il secondo anno ed il 20%
il terzo anno e quindi in definitiva 6 Utenti il primo anno e 4 il secondo e 3 il terzo per un totale di
13 PDR.

Il rapporto ml/PDR risulta cosi: 830 ml / 13 PDR = 64 > 25 m|/PDR - Analisi ACB lato Utente
NECESSARIA!

7.1. Analisi ACB lato Utente — descrizione della procedura
Come gia detto I'analisi viene svolta seguendo le indicazioni riportate sulle linee guida espresse sul
Documento di Consultazione DCO 410/2019/R/GAS e quindi con un approccio multi-stadio e multi-
criterio.

Stadio 1: RISPARMIO PER GLI UTENTI. Viene condotto attraverso un’analisi del tipo Costi Efficacia e
consiste nell’individuare, rispetto alla copertura di un certo fabbisogno energetico, la soluzione che
rende minimo il costo. In sostanza si tratta di capire se la soluzione prospettata sia conveniente per
il consumatore e che quindi ci siano i presupposti perché ci siano soggetti che chiedano la
connessione alla rete del gas.

Lo svolgimento di questa analisi richiede preliminarmente lo sviluppo dello scenario riferito
all’alternativa zero a confronto con I'analisi riferita allo Sviluppo Rete Gas.

L’orizzonte temporale messo a confronto sono le vite utili degli interventi. Per le reti si & utilizzato
un orizzonte temporale di 25 anni con valore residuo nullo al termine della vita utile. Per le
apparecchiature degli utenti finali (caldaie, scaldacqua ecc) si € invece considerata una vita utile
pari a 12,5 anni. Il tasso di sconto si mantiene al 4%.



La valutazione del servizio reso al consumatore & identificata in base ad un approccio dinamico
ovvero sviluppata lungo I'arco temporale di riferimento. Per tale ragione I'alternativa zero ¢ stata
simulata anche prevedendo la sostituzione graduale degli impianti in esercizio in modo da tener
conto dell’obsolescenza degli impianti esistenti.

Analogamente, I'alternativa sviluppo rete gas & stata esaminata con lo stesso rigore metodologico
e grado di dettaglio. Si assume pertanto l'ipotesi che I'incremento delle Utenze connesse alla rete
rispettano una curva di acquisizione variabile e con una progressione via via pil lenta in relazione
al numero di PDR coinvolti nel singolo intervento.

| costi per I'allacciamento alla rete del gas vengono omessi in questa fase per sterilizzare la
differenza riferita alla difficile e complessa quantificazione dei costi relativi all’alternativa zero per
i costi dell’approvvigionamento energetico.

Stadio 2: VALORE QUOTA DI INCIDENZA FONTI DI DISTORSIONE. Viene effettuata depurando i prezzi di
fornitura dagli elementi distorsivi in essi presenti. (IVA, Accise e varie) sia per I’alternativa zero che
per la soluzione Sviluppo Rete Gas.

Stadio 3: EMissioNI DI CO2. Rientra all’'interno dello Studio I'insieme di esternalita positive/negative
e quindi costi/benefici non direttamente monetizzati e sempre affrontato per le due alternative.

A conclusione dell’esame condotto con l'approccio appena descritto, la Stazione Appaltante
elabora, per ogni singolo intervento considerato come Stand Alone il VAN TEST al fine di valutare
quale tra le due soluzioni e quella da preferire.

Il VAN TEST si intende superato se il VAN della spesa energetica del consumatore con riferimento

all’alternativa Sviluppo Rete Gas & INFERIORE rispetto al VAN della spesa energetica del
consumatore con riferimento all’alternativa “zero”.

7.2. Alternativa Zero — Situazione attuale.
Per I’Alternativa zero si intende la Situazione attuale e cioe in assenza della realizzazione della
rete del gas.

Dapprima si € ipotizzata, anche in relazione ai dati in possesso ed in base alla conoscenza del
territorio in esame, la ripartizione dei pesi dei principali vettori energetici.

Questi vengono classificati nei combustibili principali: GPL, GASOLIO, EN ELETTRICA e BIOMASSA e
viene assegnato un peso per ciascuno di essi.

Nell’ATEM in esame sono stati assegnati i seguenti pesi dei vettori energetici, per tutti i Comuni
indistintamente, anche per I'assenza di elementi che potessero diversificare le incidenze.

GPL 59%
GASOLIO 21%
EN ELETTRICA 11%
BIOMASSA 9%
TOTALE 100,00%

Per ogni vettore energetico vengono distinte in primo luogo le Utenze ed i Consumi:



In relazione a questi si ottengono tutti gli altri valori esposti nel prospetto dei risultati.

Questi valori sono stati estrapolati da fonti ritenute attendibili.

Prospetto Dati Vettori Energetici con i prezzi unitari aggiornati a luglio 2025

PREZZO INCIDENZA PREZZO EQUIVALENZA EQUIVALENZA kem Manut.ne

Sost.ne

VETTORE PCI UM_PCI LORDO UM_PREZZO IMPOSTE NETTO METANO EN ELETTRICA  (kgCO,/kWh;) Anno

Impianti

METANO 8.250 1,0085 38,4% 90 1.300
5.720 1,1500 29,0% , 100 1.800

GASOLIO 8.500 1,4136 46,6% 150 1.700
EN ELETTRICA 860 0,312 13,2% 50 1.600
BIOMASSA 3.567 0,3573 22,0% ! 70 1.500

Dagli obblighi informativi del gestore si estraggono (Volumi distribuiti e N.PDR per gli ultimi 3 anni),
i consumi pro-capite annui per Comune. Dalla sezione uso riscaldamento + cottura cibi e acqua
calda sanitaria, nel Comune di cui all’'esempio indicato, il consumo pro-capite risulta di 1.118 st.
mc/anno.

Al fine di valutare I'impatto ambientale si & provveduto a fornire la stima delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera per ogni vettore energetico. Si fa presente che per la conversione dei diversi
vettori energetici in kg CO2, si sono utilizzati i parametri di conversione forniti nel prospetto 8 della
UNITS 11300-4 riportati in tabella.

tabella 2.10 Costo unitario emissioni gas serra| |l Valore di partenza fissato a 25€ nel 2010 con un
incremento annuo di 1€ fino al 2030 porta il costo

Valore 2010 Addizionatori

(Euro/t- annuali da 2011 a unitario di emissioni gas serra nel 2021 (anno di
CO2e) 2030 riferimento per tutti gli interventi) a 36€ fino a 60€
Alto 20 2 nel 2045 ipotizzando sempre lo stesso incremento
Medio 25 1 annuo costante.
Basso 10 0,5

Utilizzando le equivalenze e le conversioni opportune con gli altri vettori energetici si ottengono i
seguenti valori:

Si analizzano i risultati relativi al primo anno di intervento. Per gli altri anni si procedera
analogamente.

Intervento esaminato id Scheda 010005-SCHEDA 1 sito nel Comune di BORZONASCA (GE)

Per questo intervento sussistono 16 PDR potenziali. Pertanto, nel caso di alternativa zero (e cioe
in assenza di costruzione rete gas) questi saranno cosi distribuiti:

N.B. Il N. delle Utenze deve corrispondere al totale potenziale indicato per I'intervento

Alternativa ZERO o situazione attuale.

Combustibile Utenze (N.) Consumi (Dal Prospetto Vettori Energetici)
GPL --> 59% 9,44 1.118 x 1,4423 x 9,44 = 15.222 |
GASOLIO -->21% 3,36 1.118 x 0,9706 x 3,36 = 3.646 |
EN ELETTRICA --> 11% 1,76 1.118 x9,5930 x 1,76 = 18.876 kWhe
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BIOMASSA --> 9% 1,44 1.118x2,3129x 1,44 =3.724 kg
Totale UTENZE 16
Analogamente si ottengono:
Combustibile a) Costo della b) Costi di e) Valore f) costi ambientali
fornitura | manutenzione | quota incidenza
e fonti di
rinnovamento distorsione
impianti
GPL 15.222 x 1,1500 = 9,44 x 100 = 29,0% --> (41x1.118x1,4423 x6,6512 x
17.505,30 € 944 € 5.076,54 € 0,2254 x 9,44)/1000 = 935,64 €
GASOLIO 3.646x 1,4136 = 3,36 x 150 = 46,6% --> (41x1.118 x0,9706 x 9,8837 x
5.153,98 € 504 € 2.401,75 € 0,2642 x 3,36)/1000 = 390,35 €
EN ELETTRICA 18.876 x0,3112 = 1,76 x50 = 13,2% --> (41x1.118 x9,5930 x 1,0000 x
5.874,21 € 88 € 775,40 € 0,4332 x 1,76)/1000 = 335,26 €
BIOMASSA 3.724 x0,3573 = 1,44 x70 = 22,0% --> (41x1.118x2,3129x 4,1477 x
1.330,53 € 100,8 € 292,72 € 0,0500 x 1,44)/1000 = 31,66 €

(*) Al 12mo anno viene prevista la sostituzione degli impianti e pertanto si registra un incremento dei costi in

quell’anno.

L'incremento annuo dei costi ambientali & rappresentato dal valore crescente di emissione gas serra

indicato nel prospetto precedente.
41 € = costo unitario emissioni di 25€ per i gas serra al 2010 (Valore in Euro/t-CO2e) + 1€/anno fino al 2026

In definitiva per il primo anno I’Alternativa zero registra i seguenti costi per ogni stadio:

Combustibile (S1) Costi energetici (**) (S2) (S3) Costi Totale: S1-S2 +S3
Incidenza fonti ambientali
di distorsione
GPL 17.505,30 + 944 = 18.449,30 € 5.076,54 € 935,64 € 14.308,40 €
GASOLIO 5.153,98 + 504 =5.657,98 € 2.401,75 € 390,35 € 3.646,57 €
EN ELETTRICA 5.874,21 + 88 =5.962,21 € 775,40 € 335,26 € 5.522,08 €
BIOMASSA 1.330,53+101=1.431,33 € 292,72 € 31,66 € 1.170,27 €
TOTALE 31.500,82 € 8.546,40 € 1.692,91 € 24.647,32 €

(**) Costi Energetici = a) Costo della fornitura + b) Costo di manutenzione e rinnovamento impianti.

11




7.3. Alternativa Costruzione rete gas
Questa ipotesi presuppone la realizzazione dell'intervento con il successivo allacciamento delle
Utenze potenziali alla rete del gas. Per rendere questa fattispecie piu aderente possibile alla realta

si e stimata una curva di acquisizione nel tempo in stretta correlazione con il numero delle utenze
potenziali previsti per ogni intervento.

In questo caso si stima I'attivazione di 6 PDR nel primo anno, 4 PDR I'anno successivo, e 3 PDR il
terzo anno fino al raggiungimento del 81% delle Utenze Potenziali. Si ipotizza che le utenze che si
allacceranno alla rete del Gas verranno sottratte agli altri combustibili nella medesima percentuale

prevista nella distribuzione dei pesi energetici con I'esclusione delle utenze a Biomassa che si e
ritenuto di mantenerli immutati per la convenienza economica tra i due combustibili.

Per cui si avra in percentuale sul totale:

Vettori Energetici
GPL

GASOLIO

EN ELETTRICA
BIOMASSA
METANO

TOTALE

1° ANNO

2° ANNO
34,69% 18,48%
12,35% 6,58%
6,47% 3,45%
9,00% 9,00%
37,50% 62,50%
100,00% 100,00%

Mentre, per I'attivazione dei PDR, seguendo la curva di

Vettori Energetici PDR 1° ANNO PDR 2° ANNO

GPL 5,5 3,0
GASOLIO 2,0 1,1
EN ELETTRICA 1,0 0,6
BIOMASSA 1,4 1,4
METANO 6,0 10,0
TOTALE 16,0 16,0

Riprendendo lo stesso procedimento visto prima si ha:

3° ANNO
6,32%
2,25%
1,18%
9,00%
81,25%
100,00%

acquisizione ipotizzata negli anni si ha:

PDR 3° ANNO
1,0
0,4
0,2
1,4
13,0
16,0

Per I'intervento esaminato sono previsti 16 PDR potenziali. Il primo anno sara:

Combustibile Utenze (N.) Consumi (Dal Prospetto Vettori Energetici)
GPL-->34,7% 5,5 1.118 x 1,4423 x5,5=8.949 |
GASOLIO -->12,3% 2,0 1.118 x 0,9706 x 2,0 =2.144 |
EN ELETTRICA --> 6,5% 1,0 1.118 x9,5930x 1,0 =11.097 kWhe
BIOMASSA -->9,0% 1,4 1.118x2,3129x1,4=3.724 kg
METANO -->37,5% 6,0 1.118 x 1,0000 x 6,0 = 6.708 smc
Totale UTENZE 16,0
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Analogamente si ottengono:

Combustibile

a) Costo della

b) Costi di

e) Valore quota

f) costi ambientali

fornitura | manutenzione e | incidenza fonti di
rinnovamento distorsione
impianti

GPL 8.949 x 1,1500 = 5,5x100 = 29,0% --> (41x1.118x1,4423 x6,6512 x
10.291,58 € 555,0 € 2.984,56 € 0,2254 x 5,5)/1000 = 5,55 €
GASOLIO 2.144x 1,4136 = 2,0x 150 = 46,6% --> (41x1.118 x 0,9706 x 9,8837 x
3.030,09 € 555,0 € 1.412,02 € 0,2642 x 2,0)/1000 = 1,98 €
EN ELETTRICA 11.097 x 0,3112 1,0x 50 = 13,2% --> (41x1.118 x 9,5930 x 1,0000 x
=3.453,52 € 555,0 € 455,86 € 0,4332x1,0)/1000=1,03 €
BIOMASSA 3.724x0,3573 = 1,4x70 = 22,0% --> (41x1.118 x2,3129 x 4,1477 x
1.330,53 € 555,0 € 292,72 € 0,0500x 1,4)/1000=1,44 €
METANO 6.708 x 1,0985 = 6,0x90 = 38,4% --> (41x1.118 x 1,0000 x 9,5930 x
7.368,74 € 555,0 € 2.826,65 € 0,1998 x 6,0)/1000 = 6,00 €

(*) Al 12mo anno viene prevista la sostituzione degli impianti e pertanto si registra un incremento dei costi in
quell’anno.

L'incremento annuo dei costi ambientali & rappresentato dal valore crescente di emissione gas serra

indicato nel prospetto precedente.
41 = costo unitario emissioni di 25€ per i gas serra al 2010 (Valore in Euro/t-CO2e) + 1€/anno fino al 2026

In questa ipotesi va considerato 'ammortamento per la realizzazione dell'impianto rete gas
ripartito in 25 anni con valore residuo nullo. L'ammortamento annuo si estrapola dallo schema di
computo per I'intervento esaminato:

Ammortamento intervento ripartito in 25 anni: Rete di Distrib. + Allacciamenti = 175.910 +
35.635 = 211.545 / 25 anni = 8.461,79 €/ANNO

TonCO2 risparmiate per processo di decarbonizzazione

Nell’ATEM in esame, non avendo dati attendibili sulle quantita di bio metano immesso in rete sono state
prudenzialmente azzerate le rispettive quantita e per cui, questa voce, non & valorizzata.

In definitiva per il primo anno I’Alternativa costruzione rete gas registra i seguenti costi per ogni stadio:

Combustibile (S1) Costi energetici (**) (S2) (S3) Costi Totale: S1 -
Incidenza fonti ambientali S2+S3

di distorsione
GPL 10.291,58 + 555 = 10.846,57 € 2.984,56 € 550,07 € 8.412,08 €
GASOLIO 3.030,09 + 296 = 3.326,39 € 1.412,02 € 229,49 € 2.143,86 €
EN ELETTRICA 3.453,52 + 52 =3.505,26 € 455,86 € 197,10 € 3.246,50 €
BIOMASSA 1.330,53 +101=1.431,33 € 292,72 € 31,66 € 1.170,27 €
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METANO 7.368,74 + 540 + 8.461,79 = 16.370,53 € 2.826,65 € 527,14 € 14.071,02 €

TOTALE 35.480,08 € 7.971,81 € 1.535,47 € 29.043,74 €

(**) Costi Energetici = a) Costo della fornitura + b) Costo di manutenzione e rinnovamento impianti + Ammortamento
impianto.

7.4. Calcolo del VAN TEST
Il VAN TEST si intende superato se il VAN della spesa energetica del consumatore con riferimento
all'alternativa "sviluppo rete gas" e INFERIORE (rappresentando esso un costo) rispetto al VAN della
spesa energetica del consumatore con riferimento all'alternativa "zero".

La spesa energetica indicata come somma algebrica delle grandezze (S1 — S2 + S3) per il primo
anno risultera: 29.043,74 - 24.647,32 = €. 4.396,42

Lo stesso identico procedimento, reiterato per tutti gli anni, porta al calcolo del VAN TEST
(applicando il tasso di interesse del 4%) che per questo intervento risultera -€. 14.859,04 --> VAN
test superato lato Utente

Dato che il VAN Test & negativo vuol dire che la spesa sostenuta, nel caso di Costruzione Rete gas,
e inferiore all’Alternativa zero e quindi I'intervento risulta conveniente lato Utente.

In questo caso lI'intervento potra essere inserito tra gli interventi facoltativi all’interno del Piano di
sviluppo minimo dell’ATEM ed il concorrente potra sviluppare la propria offerta.
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7.5. Calcolo redditivita lato Gestore
La Verifica di redditivita lato Gestore viene sviluppata solo nel caso in cui I’ACB lato Utente ha dato
esito favorevole. Questo perché l'intervento risulta tariffabile secondo la normativa vigente.
Diversamente, nel caso venisse realizzato ugualmente dal gestore, esso rappresentera un costo e
non potra essere riconosciuto in tariffa.

Si presuppone che l'intervento venga realizzato al primo anno. Questo assunto vale poiché ogni
intervento e stato esaminato come Stand Alone

Sul setup generale dei parametri vengono esposti i valori unitari adottati

Costi Diretti €/Utente )
Lavoro 25 00 Adeguamento legge 103/2023 art.4bis
Costi esterni 12,00

Costi indiretti 13,00 1° Anno 0% 0%

Totale costi medi € PDR 50,00 2° Anno 0% 0%

3° Anno 0% 0%

Nuovi Misuratori 4° Anno 0% 0%

Costo Nuovi Contatori €/cad. 140,00 5° Anno 0% 0%

Contributo allacciamento €./cad. 400,00 6° Anno 0% 0%

7° Anno 0% 0%

Remunerazione del capitale - Del. 513/24/R/com del 28 nov. 2024 8° Anno 0% 0%

Distribuzione 5,90% 97 Anno| 0% 0%

Misura 5,90% 10° Anno 0% 0%

11° Anno 0% 0%

TABELLA AMMORTAMENTI VITA UTILE Anni 12° Anno 0% 0%

Condqtte strgdall _ . 60 13° Anno 0% 0%

Allacciamenti e Derivazioni stradali 50 14° Anno 0% 0%

Misuratori tradizionali e/o Elettronici 15 ° °

15° Anno 0% 0%

16° Anno 0% 0%
Altri parametri 17° Anno 0% 0%
[VAN del progetto calcolato al: | 4,00% | 18° Anno 0% 0%
Costi operativi applicati €/PDR - Del. 587/2024 R-GAS Rif. ANNO 2024 19° Anno 0% 0%
:

20° Anno 0% 0%

tCENcapex (Euro/PDR) 9,46 21° Anno ) D

tDISopex (Euro/PDR) 29,84 0% 0%

tINSopex (Euro/PDR) 3,95 22° Anno 0% 0%

tRACopex (Euro/PDR) 4,17 23° Anno 0% 0%

tCOTopex (Euro/PDR 1,97 24° Anno 0% 0%

Totale costi operativi €/PDR 49,39 25° Anno 0% 0%
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7.6. Conto Economico
Il prospetto di conto economico ricalca il quadro a Costi e Ricavi procedendo per macro-voci

Ricavi
Le voci contemplate sul prospetto dei Ricavi sono:

Remunerazione del Capitale tDISrem + La remunerazione del capitale viene
tMISrem stimata alle percentuali vigenti del 5,6%
al netto dei contributi di allacciamento
sia per la Distribuzione che per la Misura

Remunerazione degli ammortamenti Viene remunerata la quota di

tDISamm + tMISamm ammortamento per la Distribuzione e per
la Misura

Remunerazione dei costi operativi Opex | costi Operativi rappresentati sono valori
medi Nazionali

Contributi di Allacciamento Si ipotizzano 400€ quale contributo di

allacciamento per ogni PDR

Costi
Tra i Costi vengono considerati i seguenti capitoli di spesa

Costi Diretti | Costi diretti vengono parametratiin relazione al n. dei PDR
acquisiti anno per anno

Costi Indiretti | Costi Indiretti vengono parametratiin relazione al n. dei PDR
acquisiti anno per anno.

Ammortamenti Vengono calcolati puntualmente in funzione delle vite utili degli

impianti per il caso di gestione d’ambito (60 anni per le Condotte,
50 anni per Allacciamenti e 15 anni per i misuratori)

Oneri Finanziari Siipotizza il ricorso all’istituto di credito per il finanziamento
dell’80% del costo dell’'opera con un tasso di sconto del 4% anno.
Imposte e Tasse IRES e IRAP incidono rispettivamente del 24% e del 3,9%

Vengono calcolati gli investimenti previsti ANNO x ANNO, che comprendono Rete, Allacciamenti e
Misuratori e gli Ammortamenti per tutto il periodo della concessione. A fine periodo, viene dato il
valore residuo del singolo Intervento.

7.7. Flussi di Cassa
| Flussi di cassa evidenziano, anno x anno, le entrate e le uscite finanziarie.

Il T.I.R. & calcolato sulla base dei Flussi di cassa Post Tasse ipotizzando un tasso di sconto del 4%.

Il Costo di realizzazione dell’intervento verra sostenuto all’80% dal finanziamento dell’istituto di
credito e dal restante 20% tramite accesso a propri fondi
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8. Analisi dei Risultati

Sulla scorta delle elaborazioni effettuate si evidenziano i risultati di sintesi raggruppati per Comune
con l'elenco degli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo Minimo divisi tra quelli obbligatori —in cui
il VAN TEST € NON NECESSARIO — e quelli facoltativi in cui il VAN Test risulta SUPERATO.

N. INTERVENTI TOT. RETE ml PDR ATTESI TOTALE €.

BORZONASCA 2 2.530 61 1.008.570
SUPERATO 2 2.530 61 1.008.570
BUSALLA 1 1.000 18 394.120
SUPERATO 1 1.000 18 394.120
CAMOGLI 1 2.100 61 618.054
SUPERATO 1 2.100 61 618.054
CARASCO 3 2.800 78 820.388
SUPERATO 3 2.800 78 820.388
CASARZA LIGURE 1 3.600 200 1.681.861
NON NECESSARIO 1 3.600 200 1.681.861
ISOLA DEL CANTONE 1 700 24 218.533
SUPERATO 1 700 24 218.533
NE 1 1.500 40 434.869
SUPERATO 1 1.500 40 434.869
RAPALLO 7 5.246 140 1.607.024
SUPERATO 7 5.246 140 1.607.024
RECCO 2 3.980 53 949.126
SUPERATO 2 3.980 53 949.126
SAVIGNONE 4 2.050 72 845.314
NON NECESSARIO 2 250 18 100.049
SUPERATO 2 1.800 54 745.265
SESTRI LEVANTE 3 5.000 86 1.192.005
SUPERATO 3 5.000 86 1.192.005
SORI 2 8.300 219 2.828.877
SUPERATO 2 8.300 219 2.828.877
ZOAGLI 1 1.000 32 309.962
SUPERATO 1 1.000 32 309.962
Totale complessivo 29 39.806 1.084 12.908.703

Raggruppando i dati tra interventi obbligatori (VAN TEST NON NECESSARIO) e facoltativi (VAN
TEST SUPERATO) si ha:

N. INTERVENTI TOT. RETE ml PDR ATTESI TOTALE €.

NON NECESSARIO 3 3.850 218 1.781.910
SUPERATO 26 35.956 866 11.126.793
Totale complessivo 29 39.806 1.084 12.908.703
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Esaminando il complesso dei risultati dal punto di vista grafico si riportano:

N. INTERVENTI AMPLIAMENTI RETE (ml)

OBBLIGATORI
10%

OBBLIGATORI
10%

VAN TEST:
SUPERATO
90%

VAN TEST:
SUPERATO
90%

N.PDR ATTESI COSTO INTERVENTO

OBBLIGATORI
OBBLIGATORI 14%
20%

VAN TEST:
SUPERATO
80%

VAN TEST:
SUPERATO
86%

Per I'esposizione dei valori si rimanda alle singole schede tecniche riportate in allegato.

9. Allegati

Per i dati di dettaglio e le schede contenenti i calcoli si allegano i documenti:

e Premesse_GENOVA 2 - PROVINCIA.pdf
e Riep_GENOVA 2 - PROVINCIA pdf

e Schede_GENOVA 2 - PROVINCIA.pdf

e Tab_GENOVA 2 - PROVINCIA.pdf

e Dati_GENOVA 2 - PROVINCIA.pdf
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Gli interventi di Estensione Rete proposti dalla Stazione Appaltante vengono analizzati singolarmente in
base delle indicazioni dettate da ARERA con il documento di consultazione 410/2019/R/gas.

Ogni intervento subisce un primo processo di validazione in ragione del confronto tra il rapporto di soglia
ammissibile (desunto dal Comune in esame - 25 mlI/PDR per 1 disagiati e 10 ml/PDR per i non disagiati)
ed il rapporto ottenuto dal singolo intervento di estensione.

Qualora l'intervento rientra nei limiti dei valori di soglia, questo potra essere inserito nel Piano di Sviluppo
Minimo dell' ATEM senza ulteriori analisi. Nel caso in cui il rapporto ml/PDR fosse superiore al valore
soglia, verra effettuato ' ACB lato Utente e, se superato, verra anche esaminata la redditivita lato gestore
con il riconoscimento dei costi dell'intervento nella struttura tariffaria.

Se l'analisi ACB lato Utente supera il VAN TEST I'intervento verra inserito nel Piano di Sviluppo Minimo
tra gli interventi facoltativi che il Gestore potra valutare di effettuare nella propria proposta.

In caso contrario l'intervento non potra essere inserito nel Piano di Sviluppo Minimo.

Per 'ATEM in esame ¢ stata ipotizzata una curva di acquisizione progressiva ed in funzione del numero di
utenze Potenziali. In linea di massima all'aumentare delle utenze potenziali per ogni intervento si ¢
ritenuto ragionevole ipotizzare un'acquisizione graduale nel tempo coinvolgendo un certo numero di anni
di gestione prima di raggiungere la saturazione.

Le Utenze Effettive a saturazione sono in percentuale ridotta rispetto alle Utenze Potenziali.

Per quanto riguarda il costo dell'intervento, viene stimato in ragione dei costi medi di ATEM desunti da
Tab.18 applicando un prezzario omnicomprensivo.

I risultati dell' ATEM vengono esposti in una tabella di Riepilogo.

Per ogni intervento esaminato viene assegnato un numero progr. riportato nella prima colonna. Vengono
elencati dapprima tutti gli interventi che entrano di diritto nel PSM in quanto sotto soglia come rapporto
ml/PDR. Nella colonna VAN TEST in questo caso si leggera NON NECESSARIO. A seguire gli
interventi con ml/PDR superiore al valore soglia per cui ¢ stato necessario elaborare il VAN TEST che ha
restituito esito positivo. In questo caso la colonna VAN TEST riportera SUPERATO. Questi ultimi
interventi rientrano tra i facoltativi.

Possono esistere interventi non direttamente collegati con il Terminale di Rete Esistente ma collegati con
altri interventi dell' ATEM. In quest'ultimo caso prima di inserirlo nel Piano di Sviluppo Minimo, si dovra
verificare che l'intervento da cui risulta collegato sia anch'esso fattibile. Qualora non lo fosse verranno
esaminati nel loro insieme come unico intervento al fine di verificarne la fattibilita complessiva. La
colonna UNION della tabella di Riepilogo racchiude queste casistiche.

Oltre alla tabella di Riepilogo si trovano le schede di dettaglio riferite ad ogni singolo intervento. In ogni
scheda si possono leggere 1 dati desunti dalla tabella di computo e un quadro di sintesi sia per I'analisi
ACB lato Utente che per I'analisi di redditivita lato gestore. Il prospetto con I'analisi ACB comprende le
verifiche riferite allo Stadio 1: Risparmio per gli Utenti, Stadio 2: Valore quota di incidenza delle fonti di
distrorsione e Stadio 3: Emissione di CO2 esaminando sia l'ipotesi as usual (alternativa zero) e l'ipotesi di
costruzione Rete gas. La differenza tra le due ipotesi restituisce il VAN TEST che se negativo vuol dire
che ha SUPERATO I'esame di fattibilita.

Con I'emanazione del DL 13 giugno 2023 n.69 ART.22 il governo ha inteso abrogare la legge del 19
maggio 2020 n.34 con la quale concedeva, al gestore, 1'esecuzione degli interventi ricadenti in Zona
climatica F, tra quelli riconosciuti in tariffa senza dover effettuare la preliminare Analisi ACB.

Pertanto, nella presente elaborazione, tutti gli interventi ricadenti in zona climatica F verranno esaminati,
laddove sussistono i presupposti, mediante Analisi ACB in aderenza alle indicazioni dettate da ARERA
con il documento di consultazione 410/2019/R/gas al pari di tutti gli altri interventi.



AMBITO TERRITORIALE: GENOVA 2 - PROVINCIA
DATI ESTRAPOLATI DA TAB.18 e N.PDR e VOLUMI GAS DISTRIBUITI

PESO VETTORI ENERGETICI ATTUALI

Cod. ISTAT COMUNE SMC (migliaia)  Totale Condotte (ml) VRN (CONDOTTE) VRN €/ml SMC/PDR GASOLIO EN ELETTRICA BIOMASSA TOTALE IDU_medio
10005 Borzonasca 204 228 5.534 1.211.964 219,00 1.118 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 259,1 271.682,00 1.048,8
10006 Busalla 1.092 1.693 37.675 8.977.591 238,29 1.550 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 1.465,5 1.709.139,00 1.166,3
10007 Camogli 1.597 1.703 39.870 9.428.585 236,48 1.066 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 1.352,2 3.601.574,59 2.663,5
10010 Carasco 844 968 24.885 4.521.976 181,71 1.147 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 606,6 1.666.361,73 2.747,1
10011 Casarza Ligure 1.485 1.474 36.071 6.911.101 191,60 993 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 1.540,2 2.523.545,07 1.638,5
10012 Casella 802 853 21.669 5.459.233 251,94 1.064 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 802,5 1.510.722,30 1.882,5
10013 Castiglione Chiavarese 1 2 1 235 235,00, 1.700 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 1,0 2.400,00 2.400,0
10015 Chiavari 5.187 7.151 94.417 26.454.776 280,19 1.379 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 3.367,8 13.926.704,13 4.135,3
10018 Cogorno 1.329 1.392 38.760 6.546.660 168,90, 1.047 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 1.451,3 1.885.804,40 1.299,4
10019 Coreglia Ligure 13 17 1.155 219.771 190,28, 1.308 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 20,0 40.421,00 2.021,1
10020 Crocefieschi 155 146 13.099 3.336.079 254,68 942 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 263,1 236.374,66 898,3
10022 Fascia 0,00 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 0,0
10024 Fontanigorda 0,00 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 0,0
10026 Gorreto 0,00 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 0,0
10027 Isola del Cantone 232 272 19.114 4.863.323 254,44 1.172 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 485,4 683.802,00 1.408,8
10028 Lavagna 3.083 3.499 69.923 17.525.920 250,65 1.135 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 2.382,5 5.543.211,98 2.326,6
10029 Leivi 622 661 24.035 4.200.834 174,78 1.063 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 499,7 963.791,39 1.928,7
10034 Mezzanego 242 236 8.598 1.710.332 198,92 975 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 339,4 505.187,59 1.488,5
10037 Moneglia 708 677 21.492 4.734.553 220,29 956 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 839,0 2.230.995,15 2.659,1
10038 Montebruno 0,00 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 0,0
10039 Montoggio 397 417 20.187 5.074.701 251,38 1.050 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 672,1 847.154,07 1.260,4
10040 Ne 194 192 6.564 1.241.714 189,17 990 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 157,0 332.641,89 2.118,7
10042 Orero 66 80 5.411 1.144.219 211,46 1.212 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 73,0 187.562,00 2.569,3
10044 Portofino 177 244 6.546 1.716.860 262,28 1.379 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 141,0 512.387,94 3.634,0
10045 Propata 0,00 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 0,0
10046 Rapallo 5.763 7.370 114.875 29.397.960 255,91 1.279 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 3.841,0 12.000.723,58 3.1244
10047 Recco 1.127 1.555 39.394 8.822.523 223,96 1.380 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 1.043,6 3.942.566,12 3.777,9




PESO VETTORI ENERGETICI ATTUALI

Cod. ISTAT COMUNE SMC (migliaia)  Totale Condotte (ml) VRN (CONDOTTE) VRN €/ml SMC/PDR GASOLIO EN ELETTRICA BIOMASSA TOTALE IDU_medio
10048 Rezzoaglio 0,00 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 0,0
10049 Ronco Scrivia 27.607 7.412.444 268,50 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 1.715,7 1.505.333,40 877,4
10050 Rondanina 0,00 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 0,0
10052 Rovegno 0,00 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 0,0
10053 San Colombano Certenoli 426 452 20.354 3.778.123 185,62 1.061 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 434,6 1.303.788,65 3.000,0
10054 Santa Margherita Ligure 2.964 3.110 59.337 12.456.193 209,92 1.049 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 3.114,2 7.866.981,22 2.526,2
10056 Santo Stefano d'Aveto 0,00 #N/D 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 0,0
10057 Savignone 675 736 27.635 7.628.502 276,04 1.090 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 1.070,7 1.098.825,20 1.026,3
10059 Sestri Levante 3.965 4371 83.276 18.873.073 226,63 1.102 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 3.070,6 8.670.107,04 2.823,6
10060 Sori 803 820 22.606 6.130.652 271,20 1.021 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 650,1 1.936.714,76 2.979,1
10065 Valbrevenna 1 2 1 235 235,00 1.700 59,00% 0,00% 11,00% 30,00% 100,00% 1,0 2.400,00 2.400,0
10066 Vobbia 21 20 7.237 1.290.888 178,37 952 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 61,4 60.240,42 980,7
10067 Zoagli 865 873 37.940 8.823.233 232,56 1.009 59,00% 21,00% 11,00% 9,00% 100,00% 477,9 1.421.232,60 2.973,9
Totale 35.040 41.213 935.268 219.894.249 235,11 1.176 32.199,1 78.990.375,87 2.453,2
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Input Dati

[Anno decorrenza Piano Industriale 2026

Lavoro 25,00

Costi esterni 10,00
Costi indiretti 15,00
Totale costi medi €/ PDR 50,00
Nuovi Misuratori
Costo Nuovi Contatori €/cad. 140,00
Contributo allacciamento €./cad. 400,00

Remunerazione del capitale - Del. 513/24/R/com del 28 nov. 2024

Distribuzione 5,90%
Misura 5,90%
TABELLA AMMORTAMENTI VITA UTILE Anni
Condotte stradali 60
Allacciamenti e Derivazioni stradali 50
Misuratori tradizionali e/o Elettronici 15
MUTUO

Capitale proprio 20,00%
Mutuo

Parametri Mutuo

Durata Anni 12
Tasso Interesse 4,00%
Imposte e Tasse

IRES 24,00%
IRAP 3,90%
Altri parametri

[VAN del progetto calcolato al: 4,00%

Costi operativi applicati €/PDR - Del. 186/2024 R-GAS Rif. ANNO 2024

COSTI OPERATIVI MEDI DEL GESTORE €/PDR

Totale costi operativi €/PDR

Progressione acquisizione PDR per singolo Intervento

Fino a: 20 50 100 200 - OLTRE
1° Anno 40% 30% 25% 25% 20%
2° Anno 30% 30% 25% 25% 10%
3° Anno 20% 20% 5% 5% 10%
4° Anno 0% 0% 5% 0% 5%
5° Anno 0% 0% 0% 0% 5%
6° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
7° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
8° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
9° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
10° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
11° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
12° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
TOTALE : 90% 80% 60% 55% 50%
Conversione Utenti a Biomassa 0%
0% --> Biomassa costante // 100% --> Biomassa come altri vettori
Adeguamento legge 103/2023 art.4bis
BioMetano HVerde TOTALE
1° Anno 0% 0% 0%
2° Anno 0% 0% 0%
3° Anno 0% 0% 0%
4° Anno 0% 0% 0%
5° Anno 0% 0% 0%
6° Anno 0% 0% 0%
7° Anno 0% 0% 0%
8° Anno 0% 0% ()
9° Anno 0% 0% 0%
10° Anno 0% 0% 0%
11° Anno 0% 0% 0%
12° Anno 0% 0% 0%
13° Anno 0% 0% 0%
14° Anno 0% 0% 0%
15° Anno 0% 0% 0%
16° Anno 0% 0% 0%
17° Anno 0% 0% 0%
18° Anno 0% 0% 0%
19° Anno 0% 0% 0%
20° Anno 0% 0% 0%
21° Anno 0% 0% 0%
22° Anno 0% 0% 0%
23° Anno 0% 0% 0%
24° Anno 0% 0% 0%
25° Anno 0% 0% 0%




TABELLE DI CALCOLO PER IL COSTO STIMATO DELL'INTERVENTO

INCIDENZA MEDIA DI COSTO DESUNTO DA TAB.18 LINEE GUIDA PER NUOVA CANALIZZAZIONE €/ml

STRADA PROVINCIALE/STATALE

Contesto di Posta STRADA COMUNALE STRADA AD ALTO TRAFFICO CENTRO STORICO/STRADE STRETTE
E; " NATURALE NON ASFALTATA 180,09 199,86 214,14 231,71
23 ASFALTO 211,94 252,57 291,00 338,22
E E MATTONELLE TIPO BASOLE 417,29 461,21 510,63 560,05
& ARTISTICA O PREGIATA 448,04 494,16 532,59 603,97
N.PDR CONSIDERATI PER OGNI DERIVAZIONE D'UTENZA IN BASE AL CONTESTO EDILIZIO PREVALENTE
SINGOLE UNITA' ABITATIVE 1
EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI 3
EDIFICI PLURIFAMILIARI >3 PIANI 5
INCIDENZA MEDIA DI COSTO PER LE DERIVAZIONI DI UTENZA €/cad
Contesto di Posta STRADA COMUNALE STRADA AD ALTO TRAFFICO CENTRO STORICO/STRADE STRETTE STRADA PROVINCIALE/STATALE
<>,; - NATURALE NON ASFALTATA 1.977,60 2.080,00 2.208,00 2.329,60
§ g ASFALTO 2.227,20 2.355,20 2.432,00 2.668,80
E E MATTONELLE TIPO BASOLE 2.617,60 2.784,00 2.880,00 3.200,00
= ARTISTICA O PREGIATA 2.803,20 2.988,80 3.084,80 3.436,80

Sost.ne
Impianti

INCIDENZA PREZZO EQUIVALENZA EQUIVALENZA kem Manut.ne
UM_PREZZO IMPOSTE L\ [3 (e} METANO EN ELETTRICA (kgCO2/kWh;) Anno

38,4% 01558 I T IPE™

PREZZO

VETTORE PClI umM_rCi LORDO

METANO 8.250 1,0985
GPL 5.720 [T=]] 1,1500 29,0% 0,2254 0 1.800
GASOLIO 10 keal /1 1,4136 46,6% 0,2642/ JEEN) 1.700

€/kWhe 13,2% 0,4332 50 1.600

50 keal /kwh 03112
22,0% 0,0500 IER 1.500

= keal/kg [ELYE]

EN ELETTRICA
BIOMASSA
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LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE D'AMBITO
CONDIZIONI MINIME DI SVILUPPO

TABELLA GENERALE DI RIEPILOGO

Rev: 16-lug-25

AMBITO TERRITORIALE: GENOVA 2 - PROVINCIA - (INTERVENTI OBBLIGATORI RICONOSCIUTI IN TARIFFA)

SVILUPPO

Comune PDR PDR Costo Costo VAN TEST -

Progr. id Scheda COMUNE PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI ml/PDR Costo RETE Allacciamenti Misuratori Lato utente
ESTENSIONE DELLA RETE NELLA FRAZIONE NON

1 010011-EXT_BARGONE-01 CASARZA LIGURE GENOVA BARGONE si 3.600 400 200 18,00 762.981 890.880 28.000 NECESSARIO
NON

2 010057-EST. VAGGE SAVIGNONE GENOVA ESTENSIONE GAS LOC. VAGGE si 100 10 9 11,11 21.194 22.272 1.260 NECESSARIO
010057-EST. ESTENSIONE GAS LOC. CANALBOLZONE CENTRO NON

3 CANALBOLZONE SAVIGNONE GENOVA STORICO si 150 10 9 16,67 31.791 22.272 1.260 NECESSARIO

Totale Interventi 3 3.850 420 218 815.966 935.424 30.520

COLLEGAMENTO
TRAMITE
TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

id Scheda

COMUNE

AMBITO TERRITORIALE: GENOVA 2 - PROVINCIA - (INTERVENTI FACOLTATIVI RICONOSCIUTI IN TARIFFA)

SVILUPPO
TOT. ml

PDR
POTENZ.

PDR
ATTESI

VAN TEST -
Lato utente

Costo
Misuratori

Costo
Allacciamenti

Comune

PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato

ATTUALMENTE E SERVITA CON IMPIANTO GPL

mi/PDR

Costo RETE

4 010005-SCHEDA 2 BORZONASCA GENOVA LIQUIGAS) si 1.700 80 48 35,42 574.981 213.504 6.720 SUPERATO
5 010005-SCHEDA 1 BORZONASCA GENOVA ESTENSIONE IN LOC CODIOLA si 830 16 13 63,85 175.910 35.635 1.820 SUPERATO
010006-EST GAS
6  SALVAREZZA BUSALLA GENOVA ESTENSIONE RETE ESISTENTE si 1.000 20 18 55,56 338.224 53.376 2.520 SUPERATO
METANIZZAZIONE VIA XXV APRILE-VIA CHIESA
7  010007-MET RUTA-BANA  CAMOGLI GENOVA VECCHIA BANA-VIA CARAVAGGIO NO 2.100 115 61 34,43 520.734 88.781 8.540 SUPERATO
8  010010-MOLINO CARASCO GENOVA FRAZIONE PIAN DEL MOLINO si 500 20 18 27,78 105.970 15.590 2.520 SUPERATO
9  010010-ZORZI CARASCO GENOVA FRAZIONE ZORZI si 800 30 24 33,33 169.551 66.816 3.360 SUPERATO
10 010010-PAGGI CARASCO GENOVA FRAZIONE PAGGI si 1.500 60 36 41,67 317.909 133.632 5.040 SUPERATO
11 010027-EST GAS NOCETO  ISOLA DELCANTONE ~ GENOVA ESTENSIONE RETE GAS LOCALITA' NOCETO si 700 30 24 29,17 148.357 66.816 3.360 SUPERATO
12 010040-VIASANBIAGIO  NE GENOVA TRATTO VIA SAN BIAGIO - LOC CASE DOGANA si 1.500 50 40 37,50 317.909 111.360 5.600 SUPERATO
DA VIA CASTELLINO CIRCA ALTEZZA CIVICO 41 A-
13 010046-CASTELLINO RAPALLO GENOVA B A VIA DI LANDEA NO 1.893 40 32 59,16 401.201 89.088 4.480 SUPERATO
TRATTA VIA S.AGOSTINO(CON PEDONALE
14  010046-S.AGOSTINO RAPALLO GENOVA SALITA DEGLI ULIVI) NO 900 26 19 47,37 190.745 57.907 2.660 SUPERATO
VIA PASSALACQUA(DALLA S.P. 31 DI S MARTINO
15  010046-VIA PASSALACQUA RAPALLO GENOVA DI NOCETO) NO 1.073 55 30 35,77 227.411 122.496 4.200 SUPERATO
010046-CASTEL-
16 TORREBARATTA RAPALLO GENOVA RAMO DA V-CASTELLINO 7 UTENTI NO 100 7 5 20,00 44.804 19.622 700 SUPERATO

COLLEGAMENTO
TRAMITE
TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE




Progr. id Scheda

010046-CASTELLINO

COMUNE

PROVINCIA

TITOLO DELL'INTERVENTO
ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE (A

Comune
Disagiato

SVILUPPO
TOT. ml

PDR

POTENZ.

PDR
ATTESI

ml/PDR

Costo RETE

Costo
Allacciamenti

Costo
Misuratori

17  PRINCIP. RAPALLO GENOVA PROSECUZIONE LINEA ESISTENTE) - N 33 UTENTI ~ NO 800 33 24 33,33 169.551 73.498 3.360
010046-CAPPELLETTA ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE (A

18 CARRAB. RAPALLO GENOVA PROSECUZIONE LINEA ESISTENTE) - N 17 UTENTI  NO 300 17 14 21,43 54,028 33.619 1.960
010046-CASTELLINO-

19 CARDONA. RAPALLO GENOVA RAMO DA V-CASTELLINO 21 UTENTI NO 180 21 16 11,25 52.381 51.072 2.240
010047-PONTI ROMAN- NUOVA ESTENSIONI RETE DISTRIBUZIONE GAS -

20 VERZEMMA RECCO GENOVA INTERVENTO 4 NO 2.740 42 32 85,63 553.008 89.299 4.480

NUOVA ESTENSIONI RETE DISTRIBUZIONE GAS -

21  010047-FAVETO- RECCO GENOVA INTERVENTO 3 NO 1.240 27 21 59,05 240.513 58.886 2.940

22 010057-EST. VACCAREZZA  SAVIGNONE GENOVA ESTENSIONE GAS LOC. VACCAREZZA ] 1.200 60 36 33,33 405.869 160.128 5.040

23 010057-EST. CERISOLA SAVIGNONE GENOVA ESTENSIONE GAS LOC. CERISOLA si 600 20 18 33,33 127.164 44.544 2.520

24 010059-COSTA ROSSA SESTRI LEVANTE GENOVA ESTENSIONE RETE GAS COSTA ROSSA ] 800 20 18 44,44 169.551 44.544 2.520

25  010059-SAN BERNARDINO  SESTRI LEVANTE GENOVA ESTENSIONE RETE GAS SAN BERNARDINO si 2.100 40 32 65,63 445.072 31.181 4.480

26 010059-LIBIOLA SESTRI LEVANTE GENOVA ESTENSIONE RETE GAS LIBIOLA si 2.100 60 36 58,33 445.072 44.544 5.040
010060-FRAZIONE ESTENDIMENTO RETE ALLE FRAZIONI S.

27  APOLLINARE SORI GENOVA BARTOLOMEO E S. APOLLINARE si 4.300 181 99 43,43 1.012.367 403.565 13.860
010060-FRAZION| LAGO - ESTENDIMENTO RETE ALLE FRAZIONI CANEPA E

28 LEVA SORI GENOVA LEVA S 4.000 240 120 33,33 847.757 534.528 16.800

29  010067-VIA DOGE VACCARI ZOAGLI GENOVA ESTENSIONE DI RETE NO 1.000 42 32 31,25 211.939 93.542 4.480
Totale Interventi 26 35.956 1.352 866 8.267.979 2.737.574 121.240

VAN TEST -
Lato utente

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

COLLEGAMENTO
TRAMITE
TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE

TERMINALE RETE
ESISTENTE




Progr. id Scheda COMUNE

PROVINCIA

TITOLO DELL'INTERVENTO
ATTUALMENTE E SERVITA CON IMPIANTO GPL

Comune
Disagiato

SVILUPPO
TOT. ml

PDR
POTENZ.

PDR
ATTESI

ml/PDR

Costo RETE

Costo
Allacciamenti

Costo
Misuratori

4 010005-SCHEDA 2 BORZONASCA GENOVA LIQUIGAS) S 1.700 80 48 35,42 574.981 213.504 6.720
5  010005-SCHEDA 1 BORZONASCA GENOVA ESTENSIONE IN LOC CODIOLA si 830 16 13 63,85 175.910 35.635 1.820
Comune BORZONASCA Totale Interventi: 2 2.530 96 750.891 249.139 8.540

VAN TEST - COLLEGAMENTO
Lato utente TRAMITE

TERMINALE RETE
SUPERATO ESISTENTE

TERMINALE RETE
SUPERATO ESISTENTE

UNION




Comune SVILUPPO PDR PDR Costo Costo VAN TEST - COLLEGAMENTO
Progr. id Scheda COMUNE PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI ml/PDR Costo RETE Allacciamenti  Misuratori Lato utente TRAMITE UNION

010006-EST GAS TERMINALE RETE
6  SALVAREZZA BUSALLA GENOVA ESTENSIONE RETE ESISTENTE i 55,56 338.224 53.376 SUPERATO ESISTENTE

Comune BUSALLA Totale Interventi: 1 1.000 20 338.224 53.376 2.520




Progr. id Scheda

7

010007-MET RUTA-BANA

COMUNE

CAMOGLI

PROVINCIA

GENOVA

Comune SVILUPPO PDR PDR Costo Costo VAN TEST - COLLEGAMENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI ml/PDR Costo RETE Allacciamenti  Misuratori Lato utente TRAMITE UNION

METANIZZAZIONE VIA XXV APRILE-VIA CHIESA TERMINALE RETE
VECCHIA BANA-VIA CARAVAGGIO 115 34,43 520.734 88.781 SUPERATO ESISTENTE

Comune CAMOGLI

Totale Interventi: 1 2.100 115 520.734 88.781 8.540



Progr. id Scheda

COMUNE

PROVINCIA

Comune
TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato

SVILUPPO
TOT. ml

PDR
POTENZ.

PDR
ATTESI

ml/PDR

Costo RETE

Costo
Allacciamenti

Costo
Misuratori

8 010010-MOLINO CARASCO GENOVA FRAZIONE PIAN DEL MOLINO Si 500 20 18 27,78 105.970 15.590 2.520

9  010010-ZORZI CARASCO GENOVA FRAZIONE ZORZI S 800 30 24 33,33 169.551 66.816 3.360

10 010010-PAGGI CARASCO GENOVA FRAZIONE PAGGI S 1.500 60 36 41,67 317.909 133.632 5.040
Comune CARASCO Totale Interventi: 3 2.800 110 593.430 216.038 10.920

VAN TEST -
Lato utente

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

COLLEGAMENTO
TRAMITE

TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE

UNION




Comune SVILUPPO PDR PDR Costo Costo VAN TEST - COLLEGAMENTO
Progr. id Scheda COMUNE PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI ml/PDR Costo RETE Allacciamenti  Misuratori Lato utente TRAMITE UNION

ESTENSIONE DELLA RETE NELLA FRAZIONE NON TERMINALE RETE
1 010011-EXT_BARGONE-01 CASARZA LIGURE GENOVA BARGONE i 200 18,00 762.981 890.880 28.000 NECESSARIO ESISTENTE

Comune CASARZA LIGURE Totale Interventi: 1 3.600 400 762.981 890.880 28.000




Comune SVILUPPO PDR PDR Costo Costo VAN TEST - COLLEGAMENTO
Progr. id Scheda COMUNE PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI ml/PDR Costo RETE Allacciamenti  Misuratori Lato utente TRAMITE UNION

TERMINALE RETE
11 010027-EST GASNOCETO  ISOLADELCANTONE  GENOVA ESTENSIONE RETE GAS LOCALITA' NOCETO i 29,17 148.357 66.816 SUPERATO

Comune ISOLA DEL CANTONE Totale Interventi: 1 700 30 148.357 66.816 3.360




Comune SVILUPPO PDR PDR Costo Costo VAN TEST - COLLEGAMENTO
Progr. id Scheda COMUNE PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI ml/PDR Costo RETE Allacciamenti  Misuratori Lato utente TRAMITE UNION

TERMINALE RETE
12 010040-VIA SAN BIAGIO NE GENOVA TRATTO VIA SAN BIAGIO - LOC CASE DOGANA i 37,50 317.909 111.360 SUPERATO ESISTENTE

Comune NE Totale Interventi: 1 1.500 50 317.909 111.360 5.600




Progr. id Scheda

COMUNE

PROVINCIA

TITOLO DELL'INTERVENTO
DA VIA CASTELLINO CIRCA ALTEZZA CIVICO 41 A-

Comune
Disagiato

SVILUPPO
TOT. ml

PDR
POTENZ.

PDR
ATTESI

ml/PDR

Costo RETE

Costo
Allacciamenti

Costo
Misuratori

13 010046-CASTELLINO RAPALLO GENOVA B A VIA DI LANDEA NO 1.893 40 32 59,16 401.201 89.088 4.480
TRATTA VIA S.AGOSTINO(CON PEDONALE
14  010046-S.AGOSTINO RAPALLO GENOVA SALITA DEGLI ULIVI) NO 900 26 19 47,37 190.745 57.907 2.660
VIA PASSALACQUA(DALLA S.P. 31 DI S MARTINO
15 010046-VIA PASSALACQUA RAPALLO GENOVA DI NOCETO) NO 1.073 55 30 35,77 227.411 122.496 4.200
010046-CASTEL-
16 TORREBARATTA RAPALLO GENOVA RAMO DA V-CASTELLINO 7 UTENTI NO 100 7 5 20,00 44,804 19.622 700
010046-CASTELLINO ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE (A
17  PRINCIP. RAPALLO GENOVA PROSECUZIONE LINEA ESISTENTE) - N 33 UTENTI NO 800 33 24 33,33 169.551 73.498 3.360
010046-CAPPELLETTA ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE (A
18 CARRAB. RAPALLO GENOVA PROSECUZIONE LINEA ESISTENTE) - N 17 UTENTI NO 300 17 14 21,43 54.028 33.619 1.960
010046-CASTELLINO-
19 CARDONA. RAPALLO GENOVA RAMO DA V-CASTELLINO 21 UTENTI NO 180 21 16 11,25 52.381 51.072 2.240
Comune RAPALLO Totale Interventi: 7 5.246 199 1.140.121 447.302 19.600

VAN TEST -
Lato utente

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

COLLEGAMENTO
TRAMITE

TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE

UNION



Progr. id Scheda

010047-PONTI ROMAN-
20 VERZEMMA

COMUNE

PROVINCIA

TITOLO DELL'INTERVENTO
NUOVA ESTENSIONI RETE DISTRIBUZIONE GAS -

Comune
Disagiato

SVILUPPO
TOT. ml

PDR
POTENZ.

PDR
ATTESI

ml/PDR

Costo RETE

Costo
Allacciamenti

Costo
Misuratori

RECCO GENOVA INTERVENTO 4 NO 2.740 42 32 85,63 553.008 89.299 4.480

NUOVA ESTENSIONI RETE DISTRIBUZIONE GAS -
21 010047-FAVETO- RECCO GENOVA INTERVENTO 3 NO 1.240 27 21 59,05 240.513 58.886 2.940
Comune RECCO Totale Interventi: 2 3.980 69 793.520 148.186 7.420

VAN TEST -
Lato utente

SUPERATO

SUPERATO

COLLEGAMENTO
TRAMITE

TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE

UNION



SVILUPPO

PDR

PDR

Costo Costo

Progr. id Scheda COMUNE

PROVINCIA

TITOLO DELL'INTERVENTO

Comune
Disagiato

TOT. ml

POTENZ.

ATTESI

ml/PDR

Costo RETE

Allacciamenti  Misuratori

Lato utente TRAMITE

2 010057-EST. VAGGE SAVIGNONE GENOVA ESTENSIONE GAS LOC. VAGGE Si 100 10 9 11,11 21.194 22.272 1.260
010057-EST. ESTENSIONE GAS LOC. CANALBOLZONE CENTRO

3 CANALBOLZONE SAVIGNONE GENOVA STORICO S 150 10 9 16,67 31.791 22.272 1.260

22 010057-EST. VACCAREZZA  SAVIGNONE GENOVA ESTENSIONE GAS LOC. VACCAREZZA Si 1.200 60 36 33,33 405.869 160.128 5.040

23 010057-EST. CERISOLA SAVIGNONE GENOVA ESTENSIONE GAS LOC. CERISOLA S 600 20 18 33,33 127.164 44.544 2.520
Comune SAVIGNONE Totale Interventi: 4 2.050 100 586.018 249.216 10.080

NON TERMINALE RETE
NECESSARIO ESISTENTE
NON TERMINALE RETE
NECESSARIO ESISTENTE
TERMINALE RETE
SUPERATO ESISTENTE
TERMINALE RETE
SUPERATO ESISTENTE

UNION



Progr. id Scheda COMUNE

24  010059-COSTA ROSSA SESTRI LEVANTE

PROVINCIA

Comune
TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato

SVILUPPO
TOT. ml

PDR
POTENZ.

PDR
ATTESI

ml/PDR

Costo RETE

Costo
Allacciamenti

Costo
Misuratori

GENOVA ESTENSIONE RETE GAS COSTA ROSSA ] 800 20 18 44,44 169.551 44.544 2.520
25  010059-SAN BERNARDINO ~ SESTRI LEVANTE GENOVA ESTENSIONE RETE GAS SAN BERNARDINO si 2.100 40 32 65,63 445.072 31.181 4.480
26 010059-LIBIOLA SESTRI LEVANTE GENOVA ESTENSIONE RETE GAS LIBIOLA ] 2.100 60 36 58,33 445.072 44.544 5.040

Comune SESTRI LEVANTE Totale Interventi: 3 5.000 120 1.059.696 120.269 12.040

VAN TEST -
Lato utente

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

COLLEGAMENTO
TRAMITE

TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE

UNION



Progr. id Scheda

27

010060-FRAZIONE

COMUNE

PROVINCIA

TITOLO DELL'INTERVENTO
ESTENDIMENTO RETE ALLE FRAZIONI S.

Comune
Disagiato

SVILUPPO
TOT. ml

PDR
POTENZ.

PDR
ATTESI

ml/PDR

Costo RETE

Costo
Allacciamenti

Costo
Misuratori

APOLLINARE SORI GENOVA BARTOLOMEO E S. APOLLINARE S 4.300 181 99 43,43 1.012.367 403.565 13.860
010060-FRAZIONI LAGO - ESTENDIMENTO RETE ALLE FRAZIONI CANEPA E

28 LEVA SORI GENOVA LEVA S 4.000 240 120 33,33 847.757 534.528 16.800
Comune SORI Totale Interventi: 2 8.300 421 1.860.124 938.093 30.660

VAN TEST -
Lato utente

SUPERATO

SUPERATO

COLLEGAMENTO
TRAMITE

TERMINALE RETE
ESISTENTE
TERMINALE RETE
ESISTENTE

UNION



Comune SVILUPPO PDR PDR Costo Costo VAN TEST - COLLEGAMENTO
Progr. id Scheda COMUNE PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI ml/PDR Costo RETE Allacciamenti  Misuratori Lato utente TRAMITE UNION

TERMINALE RETE
29 010067-VIA DOGE VACCARI ZOAGLI GENOVA ESTENSIONE DI RETE 31,25 211.939 93.542 SUPERATO ESISTENTE

Comune ZOAGLI Totale Interventi: 1 1.000 42 211.939 93.542 4.480




LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE D'AMBITO
CONDIZIONI MINIME DI SVILUPPO

AMBITO TERRITORIALE: GENOVA 2 - PROVINCIA

ACB Project System
Valutazione ANALISI COSTO BENEFICIO secondo linee guida 410/19
aggiornato con la legge 10 agosto 2023, n. 103

Schede di Sintesi

Elaborazione sviluppata il :  16/07/2025



SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010011-EXT_Bargone-01 DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Estensione della rete nella FRAZIONE bargone codice ISTAT 10011
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune CASARZA LIGURE
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

3.600 400 STRADA COMUNALE ASFALTO 762.981 890.880 Alt. (msm) 34

dati anno 2012

Numero Clienti 2.808
Gas distribuito (migliaia Smc) 3.005
Consumo pro-capite (mc/anno) 993
Lunghezza Rete (km) 33
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
3.600 762.981 890.880 Rapp. Soglia mi/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE
- Rete di Distribuzione €762.981 ml 3.600
- Allacciamenti € 890.880 N. 400
- PDR Potenziali N. 400
- PDR Attesi (50%) € 28.000 N. 200
Contributi Allacciamento € 80.000 €.400,00/PDR
Costo netto €/PDR 7.869
VAN (4,00%) € 159.045
T.L.R. 6,89%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 3.600 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 80 40 40 20 20 - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 80 120 160 180 200 200 200 200 200 200 200 200
Rapporto Lughezza Rete /PDR 45,0 30,0 22,5 20,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 1.665.061
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 762.981
Nuovi Allacciamenti 890.880
Nuovi PDR 11.200 5.600 2.800 - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 750.265 737.549 724.832 712.116 699.400 686.683 673.967 661.250 648.534 635.818 623.101 610.385
Allacciamenti 873.062 855.245 837.427 819.610 801.792 783.974 766.157 748.339 730.522 712.704 694.886 677.069
Misuratori 10.453 14.933 19.040 20.160 21.093 19.227 17.360 15.493 13.627 11.760 9.893 8.027
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 1.633.781 4 5 1.581.299 .522.285 1.489.884 1.457.484 1.425.083 1.392.682 -360.282 1.327.881 1.295.481
CONTO ECONOMICO
VRT 129.737 131.493 132.282 132.193 131.621 130.182 128.270 126.359 124.447 122.535 120.624 118.712
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 94.505 93.912 92.353 91.089 89.343 87.903 85.992 84.080 82.168 80.257 78.345 76.433
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 31.281 31.654 32.027 32.214 32.401 32.401 32.401 32.401 32.401 32.401 32.401 32.401
- Remunerazione costi operativi Opex 3.951 5.927 7.902 8.890 9.878 9.878 9.878 9.878 9.878 9.878 9.878 9.878
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 32.000 16.000 16.000 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 161.737 147.493 148.282 140.193 139.621 130.182 128.270 126.359 124.447 122.535 120.624 118.712|
Costi diretti -2.800 -4.200 -5.600 -6.300 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Costi indiretti -1.200 -1.800 -2.400 -2.700 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Ammortamenti -31.281 -31.654 -32.027 -32.214 -32.401 -32.401 -32.401 -32.401 -32.401 -32.401 -32.401 -32.401
MARGINE OPERTATIVO NETTO 126.456 109.839 108.255 98.979 97.221 87.781 85.870 83.958 82.046 80.135 78.223 76.311
Oneri finanziari -53.820 -50.238 -46.513 -42.639 -38.610 -34.419 -30.062 -25.529 -20.816 -15.914 -10.816 -5.514
RISULTATO ANTE IMPOSTE 72.637 59.601 61.742 56.341 58.611 53.362 55.808 58.429 61.230 64.221 67.407 70.797
Imposte e Tasse -22.365 -18.588 -19.040 -17.382 -17.858 -16.230 -16.743 -17.297 -17.895 -18.538 -19.228 -19.967
TOTALE COSTI -111.465 -106.480 -105.580 -101.235 -98.868 -93.050 -89.205 -85.227 -81.112 -76.853 -72.445 -67.882
RISULTATO NETTO 50.272 41.013 42.702 38.959 40.753 37.132 39.065 41.131 43.335 45.682 48.1
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -1.665.061 -5.600 -5.600 -2.800 -2.800 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -333.012 -1.120 -1.120 -560 -560 0 0 0 0 0 0 0
Totale Entrate dalla Gestione 161.737 147.493 148.282 140.193 139.621 130.182 128.270 126.359 124.447 122.535 120.624 118.712
Costi della GESTIONE -4.000 -6.000 -8.000 -9.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Restituzione Mutuo Quota Capitale -89.545 -93.127 -96.852 -100.726 -104.755 -108.945 -113.303 -117.835 -122.549 -127.451 -132.549 -137.851
Flusso di Cassa Operativo -264.821 47.246 42.310 29.907 24.306 11.236 4.967 -1.477 -8.102 -14.916 -21.925 1.266.342
Oneri finanziari -53.820 -50.238 -46.513 -42.639 -38.610 -34.419 -30.062 -25.529 -20.816 -15.914 -10.816 -5.514
Tasse -22.365 -18.588 -19.040 -17.382 -17.858 -16.230 -16.743 -17.297 -17.895 -18.538 -19.228 -19.967
Flusso di cassa post tasse -341.005 -21.580 -23.243 -30.113 -32.162 -39.413 -41.837 -44.303 -46.813 -49.368 -51.970  1.240.860

Flusso di cassa progressivo -341.005 -362.585 -385.827 -415.941 -448.102 -487.516 -529.353 -573.657 -620.470 -669.837 -721.807 519.053




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

id_Scheda : 010057-EST. VAGGE DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo:  |ESTENSIONE GAS LOC. VAGGE codice ISTAT 10057

Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune SAVIGNONE

DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E

100 10 STRADA COMUNALE ASFALTO 21.194 22.272 Alt. (msm) 471

dati anno 2012

Numero Clienti 1.344
Gas distribuito (migliaia Smc) 2.036
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.090
Lunghezza Rete (km) 27
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
100 10 22.272 Rapp. Soglia m|/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE
- Rete di Distribuzione €21.194 ml 100
- Allacciamenti €22.272 N. 10|
- PDR Potenziali N. 10
- PDR Attesi (90%) €1.260 N. 9
Contributi Allacciamento € 3.600 €.400,00/PDR
Costo netto €/PDR 4.430
VAN (4,00%) €5.161
T.L.R. 7,72%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 100 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 4 3 2 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Rapporto Lughezza Rete /PDR 25,0 14,3 1.1 11,1 1.1 11,1 1.1 1.1 11,1 1.1 1.1 11,1
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 21.194
Nuovi Allacciamenti 22272
Nuovi PDR 560 - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 20.841 20.487 20.134 19.781 19.428 19.075 18.721 18.368 18.015 17.662 17.308 16.955
Allacciamenti 21.827 21.381 20.936 20.490 20.045 19.599 19.154 18.708 18.263 17.818 17.372 16.927
Misuratori 523 877 1.073 989 905 821 737 653 569 485 401 317
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 43.190 42143 41.261 40.378 39.495 38.613 37.730 36.847 35.965 35.082
CONTO ECONOMICO
VRT 3.487 3.661 3.766 3.762 3.709 3.657 3.605 3.553 3.501 3.449 3.397 3.345|
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 2.454 2.451 2.439 2.434 2.382 2.330 2.278 2.226 2.174 2.122 2.070 2.018
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 836 864 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883
- Remunerazione costi operativi Opex 198 346 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 1.600 1.200 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 5.087 4.861 4.566 3.762 3.709 3.657 3.605 3.553 3.501 3.449 3.397 3.345
Costi diretti -140 -245 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315
Costi indiretti -60 -105 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135
Ammortamenti -836 -864 -883 -883 -883 -883 -883 -883 -883 -883 -883 -883
MARGINE OPERTATIVO NETTO 4.051 3.647 3.234 2.429 2377 2.325 2.273 2.221 2.168 2116 2.064 2.012
Oneri finanziari -1.431 -1.336 -1.237 -1.134 -1.027 -915 -799 -679 -554 -423 -288 -147
RISULTATO ANTE IMPOSTE 2620 2.311 1.997 1.295 1.350 1.409 1.473 1.542 1.615 1.693 1.777 1.866
Imposte e Tasse -787 -697 -605 -406 -417 -429 -442 -457 -472 -489 -507 -526
TOTALE COSTI -3.254 -3.247 -3.175 -2.872 -2.776 -2.677 -2.574 -2.468 -2.358 -2.245 -2.127

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -44.026 -420 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -8.805 -84 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 5.087 4.861 4.566 3.762 3.709 3.657 3.605 3.553 3.501 3.449 3.397 3.345
Costi della GESTIONE -200 -350 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450]
Restituzione Mutuo Quota Capitale -2.381 -2.477 -2.576 -2.679 -2.786 -2.897 -3.013 -3.134 -3.259 -3.389 -3.525 -3.666
Flusso di Cassa Operativo -6.299 1.950 1.485 633 474 310 142 -30 -208 -390 -578 33.428
Oneri finanziari -1.431 -1.336 -1.237 -1.134 -1.027 -915 -799 -679 -554 -423 -288 -147
Tasse -787 -697 -605 -406 -417 -429 -442 -457 -472 -489 -507 -526
Flusso di cassa post tasse -8.517 -82 -357 -906 -970 -1.034 -1.099 -1.166 -1.234 -1.302 -1.372 32.755

Flusso di cassa progressivo -8.517 -8.600 -8.957 -9.864 -10.833 -11.867 -12.967 -14.133 -15.366 -16.668 -18.041 14.715!




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010057-EST. CANALBOLZONE DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : ESTENSIONE GAS LOC. CANALBOLZONE CENTRO STORICO codice ISTAT 10057
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune SAVIGNONE
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E

150 10 STRADA COMUNALE ASFALTO 31.791 22.272 Alt. (msm) 471

dati anno 2012

Numero Clienti 1.344
Gas distribuito (migliaia Smc) 2.036
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.090
Lunghezza Rete (km) 27
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
150 10 31.791 22.272 Rapp. Soglia mi/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE
- Rete di Distribuzione €31.791 ml 150
- Allacciamenti €22.272 N. 10|
- PDR Potenziali N. 10
- PDR Attesi (90%) €1.260 N. 9
Contributi Allacciamento € 3.600 €.400,00/PDR
Costo netto €/PDR 5.607
VAN (4,00%) €5.875
T.L.R. 7,33%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 150 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 4 3 2 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 4 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Rapporto Lughezza Rete /PDR 37.5 214 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 31.791
Nuovi Allacciamenti 22272
Nuovi PDR 560 420 - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 31.261 30.731 30.201 29.671 29.142 28.612 28.082 27.552 27.022 26.492 25.963 25.433
Allacciamenti 21.827 21.381 20.936 20.490 20.045 19.599 19.154 18.708 18.263 17.818 17.372 16.927
Misuratori 523 877 1.073 989 905 821 737 653 569 485 401 317
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 53.610 52.990 52.210 51.151 50.092 49.032 47.973 46.914 45.855 44.795 43.736

CONTO ECONOMICO

VRT 4.279 4.442 4.537 4.522 4.459 4.397 4.334 4.272 4.209 4.147 4.084 4.022

- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 3.069 3.056 3.033 3.018 2.955 2.893 2.830 2.768 2.705 2.643 2.580 2.518

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 1.013 1.041 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059

- Remunerazione costi operativi Opex 198 346 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 1.600 1.200 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE RICAVI 5.879 5.642 5.337 4.522 4.459 4.397 4.334 4.272 4.209 4.147 4.084 4.022|
Costi diretti -140 -245 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315
Costi indiretti -60 -105 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135
Ammortamenti -1.013 -1.041 -1.059 -1.059 -1.059 -1.059 -1.059 -1.059 -1.059 -1.059 -1.059 -1.059
MARGINE OPERTATIVO NETTO 4.666 4.251 3.828 3.012 2.950 2.887 2.825 2.762 2.700 2637 2.575 2.512
Oneri finanziari -1.770 -1.653 -1.530 -1.403 -1.270 -1.132 -989 -840 -685 -523 -356 -181
RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.896 2.599 2.298 1.610 1.680 1.755 1.836 1.923 2,015 2114 2219 2.331
Imposte e Tasse -877 -790 -701 -504 -518 -534 -551 -569 -589 -610 -633 -657
TOTALE COSTI -3.860 -3.833 -3.740 -3.416 -3.298 -3.175 -3.049 -2.918 -2.783 -2.643 -2.498 -2.348

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -54.623 -420 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -10.925 -84 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 5.879 5.642 5.337 4.522 4.459 4.397 4.334 4.272 4.209 4.147 4.084 4.022
Costi della GESTIONE -200 -350 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450]
Restituzione Mutuo Quota Capitale -2.945 -3.063 -3.186 -3.313 -3.446 -3.584 -3.727 -3.876 -4.031 -4.192 -4.360 -4.534
Flusso di Cassa Operativo -8.191 2.145 1.645 758 563 363 157 -54 -272 -496 -726 41.714/
Oneri finanziari -1.770 -1.653 -1.530 -1.403 -1.270 -1.132 -989 -840 -685 -523 -356 -181
Tasse -877 -790 -701 -504 -518 -534 -551 -569 -589 -610 -633 -657
Flusso di cassa post tasse -10.839 -297 -586 -1.148 -1.225 -1.303 -1.382 -1.463 -1.546 -1.629 -1.715 40.875

Flusso di cassa progressivo -10.839 -11.136 -11.722 -12.869 -14.094 -15.397 -16.780 -18.243 -19.789 -21.418 -23.132 17.743




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010005-scheda 2 DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : ESTENSIONE IN LOC BRIZZOLARA (CHE ATTUALMENTE E SERVITA CON IMPIANTO GPL LIQUIGAS) codice ISTAT 10005
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune BORZONASCA
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di b Allacciamenti ZONA CLIMATICA D
1.700 80 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 574.981 213.504 Alt. (msm) 167
datianno 2012
Numero Clienti 380
Gas distribuito (migliaia Smc) 413
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.118
Lunghezza Rete (km) 5
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
1.700 80 TOTALE: 574.981 213.504 Rapp. Soglia mi/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 35,4
PRESENZA BIOMASS, 0%
ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €574.981 ml 1.700 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -62.148
- A"aCCiamenti_ . €213.504 N. 80 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -70.322
::g: ::et:?(zs'g;,) < 6'72’;' 80 N, 28 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €19.200 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 16.027
VAN (4,00%) €64.863
T.I.R. 6,40%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2032 2033
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.700 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 20 20 4 4 - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 20 40 44 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Rapporto Lughezza Rete /PDR 85,0 425 38,6 354 354 354 354 354 354 354 354 354
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 791.285
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 574.981
Nuovi Allacciamenti 213.504
Nuovi PDR 2.800 2.800 560 560 - - - -

794.085 794.645 795.205 795.

CALCOLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 565.398 555.815 546.232 536.649 527.066 517.483 507.900 498.317 488.734 479.151 469.568 459.985
Allacciamenti 209.234 204.964 200.694 196.424 192.154 187.884 183.613 179.343 175.073 170.803 166.533 162.263
Misuratori 2613 5.040 5.189 5.301 4.853 4.405 3.957 3.509 3.061 2613 2.165 1.717
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 777.246 765.819 752.115 738.374 724.073 709.772 695.471 681.170 666.869 652.568 638.267 623.965
CONTO ECONOMICO

VRT 60.413 60.913 60.717 60.142 59.392 58.548 57.705 56.861 56.017 55.173 54.330 53.486

- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 45.385 44711 44.280 43.470 42.720 41877 41.033 40.189 39.345 38.501 37.658 36.814

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 14.040 14.226 14.264 14.301 14.301 14.301 14.301 14.301 14.301 14.301 14.301 14.301

- Remunerazione costi operativi Opex 988 1.976 2173 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 8.000 8.000 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 68.413 68.913 62.317 61.742 59.392 58.548 57.705 56.861 56.017 55.173 54.330 53.486
|~ “cosm
Costi diretti -700 -1.400 -1.540 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680 -1.680
Costi indiretti -300 -600 -660 -720 -720 -720 -720 -720 -720 -720 -720 -720
Ammortamenti -14.040 -14.226 -14.264 -14.301 -14.301 -14.301 -14.301 -14.301 -14.301 -14.301 -14.301 -14.301
MARGINE OPERTATIVO NETTO 53.373 52.687 45.854 45.040 42691 41.847 41.004 40.160 39.316 38472 37.628 36.785
Oneri finanziari -25.447 -23.753 -21.992 -20.160 -18.255 -16.274 -14.213 -12.071 -9.842 -7.524 -5.114 -2.607
RISULTATO ANTE IMPOSTE 27.927 28.934 23.862 24.880 24436 25.573 26.790 28.089 29474 30.948 32.515 34.178
Imposte e Tasse -8.784 -8.999 -7.515 -7.728 -7.530 -7.770 -8.029 -8.308 -8.607 -8.928 -9.271 -9.637

TOTALE COSTI -49.270 -48.978 -45.971 -44.589 -42.486 -4 5 -38.943 7.079 -35.150 5. -31.086 -2

RISULTATO NETTO 19.143 19.935 16.347

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -791.285 -2.800 -560 -560 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -158.257 -560 -112 -112 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 68.413 68.913 62.317 61.742 59.392 58.548 57.705 56.861 56.017 55.173 54.330 53.486
Costi della GESTIONE -1.000 -2.000 -2.200 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
Restituzione Mutuo Quota Capitale -42.338 -44.032 -45.793 -47.625 -49.530 -51.511 -563.571 -55.714 -57.943 -60.260 -62.671 -65.178
Flusso di Cassa Operativo -133.182 22.322 14.212 11.605 7.463 4.638 1.733 -1.253 -4.326 -7.487 -10.741 609.874
Oneri finanziari -25.447 -23.753 -21.992 -20.160 -18.255 -16.274 -14.213 -12.071 -9.842 -7.524 -5.114 -2.607
Tasse -8.784 -8.999 -7.515 -7.728 -7.530 -7.770 -8.029 -8.308 -8.607 -8.928 -9.271 -9.637
Flusso di cassa post tasse -167.413 -10.430 -15.294 -16.283 -18.322 -19.406 -20.509 -21.631 -22.775 -23.939 -25.126 597.629

Flusso di cassa progressivo -167.413 -177.843 -193.137 -209.420 -227.743 -247.148 -267.657 -289.289 -312.063 -336.003 -361.129 236.500




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 1.230.465

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 326.255
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 474.788
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 99.828
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 2.131.336
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%
METANO (60,00% PDR Potenziali)  ----  Totale (d-e +f) 1.260.211
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (20,10% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d - e +f) 459.196
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (7,15% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 124.762
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (3,75% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 170.697
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 99.828
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno

71.239
47
75.788
87.156
4,700
91.856
25.275
4.658
18.450
17
18.447
26.077
2.550
28.627
12.152
1.975
28.238
9
96.525
30.039
450
30.489
3.965
1.714
5.689
7
18.101
6.468
490
6.958
1.423
154
123.615

1°anno

2026

50.237
20
22.360
24.562
1.800
31.539
57.902
9.422
1.757

53.050
35
56.438
64.903
3.500
68.403
18.822
3.469
13.023
12
13.021
18.407
1.800
20.207
8.578
1.394
18.825

64.350
20.026
300
20.326
2.643
1.143
5.689

18.101
6.468
490
6.958
1.423
154

2°anno
2027

71.352
47
75.788
87.156
4.700
91.856
25.275
4.772
18.498
17
18.447
26.077
2.550
28.627
12.152
2.023
28.280
9
96.525
30.039
450
30.489
3.965
1.756
5.693
7
18.101
6.468
490
6.958
1.423
158
123.823

2°anno

2027

69.020
40
44.720
49.125
3.600
31.539
84.264
18.844
3.600

31.881
21
33.863
38.942
2.100
41.042
11.293
2.132
8.705

8.681
12.271
1.200
13.471
5.718
952
12.569

42.900
13.350
200
13.550
1.762
781
5.693

18.101
6.468
490
6.958
1.423
158

3°anno

71.466
47
75.788
87.156
4.700
91.856
25.275
4.886
18.546
17
18.447
26.077
2.550
28.627
12.152
2.071
28.322
9
96.525
30.039
450
30.489
3.965
1.798
5.696
7
18.101
6.468
490
6.958
1.423
161
124.030
3°anno
2028
72.862
44
49.192
54.037
3.960
31.539
89.537
20.729
4.054

28.891
19
30.638
35.233
1.900
37.133
10.218
1.975
7.637

7.596
10.737
1.050
11.787
5.004
853
9.441

32.175
10.013
150
10.163
1.322
599
5.696

18.101
6.468
490
6.958
1.423
161

4°anno

75.788
87.156
4.700
91.856
25.275
4.999
18.594
17
18.447
26.077
2.550
28.627
12.152
2.119
28.363
9
96.525
30.039
450
30.489
3.965
1.840
5.700
7
18.101
6.468
490
6.958
1.423
165
124.238
4°anno
2029
76.722

25.800
29.670
1.600
31.270
8.604
1.702
6.563

6.511
9.204
900
10.104
4.289
748
9.454

32.175
10.013
150
10.163
1.322
613
5.700

18.101
6.468
490
6.958
1.423
165

5°anno

2030

5.113
18.643
17
18.447
26.077
2.550
28.627
12.152
2.168
28.405
9
96.525
30.039
450
30.489
3.965
1.882
5.704
7
18.101
6.468
490
6.958
1.423
169
124.445
5°anno
2030
76.825
48
53.664
58.950
4.320
31.539
94.809
22,613
4.629
0
24.406
16
25.800
29.670
1.600
31.270
8.604
1.741
6.580
6
6.511
9.204
900
10.104
4.289
765
9.468
3
32.175
10.013
150
10.163
1.322
627
5.704
7
18.101
6.468
490
6.958
1.423
169

6°anno
2031

71.807
47
75.788
87.156
4.700
91.856
25.275
5.226
18.691
17
18.447
26.077
2.550
28.627
12.152
2.216
28.447
9
96.525
30.039
450
30.489
3.965
1.923
5.708
7
18.101
6.468
490
6.958
1.423
173
124.652

6°anno

2031

76.928
48
53.664
58.950
4.320
31.539
94.809
22.613
4.731
0
24.445
16
25.800
29.670
1.600
31.270
8.604
1.779
6.597
6
6.511
9.204
900
10.104
4.289
782
9.482
3
32.175
10.013
150
10.163
1.322
641
5.708
7
18.101
6.468
490
6.958
1.423
173

7°anno

71.921
47|
75.788
87.156
4.700
91.856
25.275
5.340
18.739
17]
18.447|
26.077
2.550
28.627
12.152|
2.264]
28.489
9
96.525
30.039
450
30.489
3.965
1.965
5.711]
7
18.101
6.468|
490
6.958
1.423]

176
124.860

7°anno

77.030]
48|
53.664
58.950
4.320
31.539
94.809
22.613
4.834
0]
24.484]
16|
25.800
29.670
1.600|
31.270
8.604
1.818]
6.614
6
6.511]
9.204
900
10.104
4.289
799
9.496
3
32.175
10.013
150
10.163|
1.322]
655
5.711]
7|
18.101]
6.468
490
6.958|
1.423
176

12°anno

157.089)
47,
75.788]
87.156)
89.300)
176.456]
25.275|
5.908}
47.880
17
18.447
26.077,
31.450)
57.527,
12.152
2.505
43.098]
9
96.525|
30.039)
14.850)
44.889
3.965|
2.174)
16.230)
7
18.101
6.468]
10.990)
17.458]
1.423

195
264.296

12°anno

103.545\
48

53.664
58.950
30.320
31.539
120.809
22.613
5.349
0
53.477|
16|
25.800
29.670
30.400

60.070
8.604
2.011

16.899

6|
6.511
9.204

11.100]

20.304
4.289

884

14.366

32.175
10.013,
4.950)
14.963
1.322]
725
16.230

18.101
6.468
10.990
17.458|
1.423|
195]

25°anno

73.966)
47
75.788
87.156]
4.700]
91.856|
25.275
7.385
19.606|
17|
18.447|
26.077|
2.550)
28.627|
12.152
3.131
29.241]
9
96.525|
30.039)
450
30.489
3.965
2.718]
5.779)
7
18.101
6.468]
490
6.958|
1.423
244

128.592

25°anno

78.882|
48
53.664
58.950
4.320
31.539]
94.809
22.613
6.686

25.180)
16|
25.800
29.670
1.600)
31.270
8.604
2.514
6.920|

6.511]
9.204
900
10.104
4.289
1.105
9.747

32.175
10.013
150
10.163
1.322
906
5.779|

18.101
6.468
490
6.958|
1.423|
244




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 2.114.694
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4%
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -62.148
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -70.322
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -24.817
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -16.642

80
173.796
40.888
7.917
2.172
140.825
1°anno
2026
15.867
-1.927
-585
17.209

80
120.157
39.041
7.622
1.502
127.867
2°anno
2027
1.357
-3.774
-1.087
4.044

80
116.489
38.695
7.643
1.456
124.526

3°anno

2028

-2.351
-4.120
-1.273
496

80
114.304
38.251
7.754
1.429
122.807
4°anno
2029
-4.625
-4.564
-1.370
-1.431

80
114.304
38.251
7.930
1.429
122.983
5°anno
2030
-4.625
-4.564
-1.401
-1.462

80
114.304
38.251
8.107
1.429
123.159
6°anno
2031
-4.625
-4.564
-1.432
-1.493

80
114.304]
38.251
8.283
1.429)
123.335
7°anno
2032
-4.625]
-4.564]
-1.463|
-1.524]

80
114.304
38.251
9.164
1.429)
204.517
12°anno
2037
-62.725]
-4.564
-1.619
-59.780]

80
114.304
38.251
11.455
1.429
126.507

25°anno

-4.625|
-4.564
-2.023|
-2.085|




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

id_Scheda : 010005-scheda 1 DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : estensione in loc codiola codice ISTAT 10005

Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune BORZONASCA
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

830 16 STRADA COMUNALE ASFALTO 175.910 35.635 Alt. (msm) 167

dati anno 2012

Numero Clienti 380
Gas distribuito (migliaia Smc) 413
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.118
Lunghezza Rete (km) 5
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
830 175.910 35.635 Rapp. Soglia mi/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 63,8
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €175.910 ml 830 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -26.074
- A"aCCiamenti_ . €35.635 N. 16 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -18.552
::g: ::et:?(z(:;,) < 1'82’;' 16 N 13 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €5.200 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 15.873
VAN (4,00%) €17.481
T.L.R. 6,40%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2029 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 830 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 6 4 3 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 6 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Rapporto Lughezza Rete /PDR 1383 83,0 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 212.385
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 175.910
Nuovi Allacciamenti 35.635
Nuovi PDR 840 560 420 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 172.978 170.046 167.114 164.182 161.250 158.319 155.387 152.455 149.523 146.591 143.659 140.728
Allacciamenti 34.922 34.210 33.497 32.784 32.072 31.359 30.646 29.934 29.221 28.508 27.795 27.083
Misuratori 784 1.251 1.549 1.428 1.307 1.185 1.064 943 821 700 579 457
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 208.684 g 202.161 5 194.629 190.863 187.097 183.331 179.565 175.799 172.034 168.268
CONTO ECONOMICO
VRT 16.168 16.262 16.265 16.113 15.891 15.669 15.447 15.224 15.002 14.780 14.558 14.336
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 12171 12.030 11.857 11.705 11.483 11.261 11.039 10.817 10.594 10.372 10.150 9.928
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 3.701 3.738 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766
- Remunerazione costi operativi Opex 296 494 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 2.400 1.600 1.200 0 [¢] 0 0 ] 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 18.568 17.862 17.465 16.113 15.891 15.669 15.447 15.224 15.002 14.780 14.558 14.336
Costi diretti -210 -350 -455 -455 -455 -455 -455 -455 -455 -455 -455 -455
Costi indiretti -90 -150 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195
Ammortamenti -3.701 -3.738 -3.766 -3.766 -3.766 -3.766 -3.766 -3.766 -3.766 -3.766 -3.766 -3.766
MARGINE OPERTATIVO NETTO 14.567 13.624 13.049 11.697 11.475 11.253 11.031 10.809 10.586 10.364 10.142 9.920
Oneri finanziari -6.828 -6.373 -5.901 -5.409 -4.898 -4.367 -3.814 -3.239 -2.641 -2.019 -1.372 -700;
RISULTATO ANTE IMPOSTE 7.739 7.251 7.148 6.288 6.577 6.886 7.217 7.570 7.946 8.345 8.770 9.220
Imposte e Tasse -2.426 -2.272 -2.224 -1.965 -2.026 -2.092 -2.162 -2.238 -2.320 -2.407 -2.500 -2.600
TOTALE COSTI 1.790 1.340 10.874 9.893

RISULTATO NETTO g 4.323 4.551 5.332 5.626 5.938 6.270
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -212.385 -560 -420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -42.477 -112 -84 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 18.568 17.862 17.465 16.113 15.891 15.669 15.447 15.224 15.002 14.780 14.558 14.336
Costi della GESTIONE -300 -500 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650]
Restituzione Mutuo Quota Capitale -11.360 -11.814 -12.287 -12.778 -13.289 -13.821 -14.374 -14.949 -15.547 -16.169 -16.815 -17.488
Flusso di Cassa Operativo -35.569 5.436 4.444 2.685 1.952 1.198 423 -374 -1.195 -2.039 -2.908 164.465
Oneri finanziari -6.828 -6.373 -5.901 -5.409 -4.898 -4.367 -3.814 -3.239 -2.641 -2.019 -1.372 -700
Tasse -2.426 -2.272 -2.224 -1.965 -2.026 -2.092 -2.162 -2.238 -2.320 -2.407 -2.500 -2.600!
Flusso di cassa post tasse -44.822 -3.209 -3.681 -4.690 -4.973 -5.260 -5.553 -5.851 -6.155 -6.465 -6.780 161.166

Flusso di cassa progressivo -44.822 -48.031 -51.713 -56.403 -61.375 -66.636 -72.189 -78.040 -84.195 -90.660 -97.440 63.726




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 261.801 15.157 15.181 15.206 15.230 15.254 15.278 15.302
Utenze 10 10 10 10 10 10 10
Consumi 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125 16.125]
a) Costo della fornitura 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 19.544 19.544 19.544 19.544 19.544 19.544 19.544]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 5.378 5.378 5.378 5.378 5.378 5.378 5.378|
f) costi ambientali 991 1.015 1.039 1.064 1.088 1.112 1.136

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 57.574 3.256 3.264 3.273 3.281 3.290 3.298 3.307|
Utenze 3 3 3 3 3 3 3]
Consumi 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255 3.255
a) Costo della fornitura 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 450 450 450 450 450 450 450
d) Costo Totale Utenti (a +b) 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144 2.144
f) costi ambientali 349 357 366 374 383 391 400

EN ELETTRICA - 11,00%  ----  Totale (d-e +f) 105.508 6.275 6.284 6.294 6.303 6.312 6.322 6.331)
Utenze 2 2 2 2 2 2 2|
Consumi 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450
a) Costo della fornitura 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675 6.675
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 100 100 100 100 100 100 100
d) Costo Totale Utenti (a +b) 6.775 6.775 6.775 6.775 6.775 6.775 6.775]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 881 881 881 881 881 881 881
f) costi ambientali 381 390 400 409 418 427 437

BIOMASSA - 9,00% =—-- Totale (d - e +f) 14.261 813 813 814 814 815 815 816
Utenze 1 1 1 1 1 1 1]
Consumi 2.586 2.586 2.586 2.586 2.586 2.586 2.586
a) Costo della fornitura 924 924 924 924 924 924 924
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 70 70 70 70 70 70 70|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 994 994 994 994 994 994 994
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 203 203 203 203 203 203 203
) costi ambientali 22 23 23 24 24 25 25
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 439.145 25.501 25.543 25.586 25.628 25.671 25.713 25.756

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031

METANO (90,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 340.766 14.071 17.832 20.671 20.699 20.727 20.754 20.782]
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 6 10 13 13 13 13 13|
Consumi 6.708 11.180 14.534 14.534 14.534 14.534 14.534
a) Costo della fornitura 7.369 12.281 15.966 15.966 15.966 15.966 15.966
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 540 900 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170]
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 8.462 8.462 8.462 8.462 8.462 8.462 8.462
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 16.371 21.643 25.597 25.597 25.597 25.597 25.597
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 2.827 4.711 6.124 6.124 6.124 6.124 6.124
f) costi ambientali 527 900 1.198 1.226 1.254 1.281 1.309
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l

GPL (6,32% PDR POTENZIAL)) ----  Totale (d-e +f) 59.883 9.094 4.554 3.041 3.046 3.051 3.056 3.060|
Utenze RESIDUE 6 3 2 2 2 2 2|
Consumi 9.675 4.838 3.225 3.225 3.225 3.225 3.225
a) Costo della fornitura 11.126 5.563 3.709 3.709 3.709 3.709 3.709
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 600 300 200 200 200 200 200
d) Costo Totale Utenti (a +b) 11.726 5.863 3.909 3.909 3.909 3.909 3.909
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 3.227 1.613 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076
f) costi ambientali 595 305 208 213 218 222 227

GASOLIO (2,25% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 3.217 2.171 1.088 0 0 0 0 0|
Utenze RESIDUE 2 1 0] 0] (0] 0 0
Consumi 2.170 1.085 0 0 (0] (0] 0
a) Costo della fornitura 3.068 1.534 0 0 o] 0 0
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 300 150 0 0 ] ] 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.368 1.684 0 0 o] 0 0
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 1.430 715 0 (o] 0 0 0
f) costi ambientali 232 119 0 0 0 0 (o)

EN ELETTRICA (1,18% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 6.159 3.138 3.142 1] 1] 1] 1] 0
Utenze RESIDUE 1 1 ) 0 (0] 0 0
Consumi 10.725 10.725 0 0 (0] 0 0
a) Costo della fornitura 3.338 3.338 0 0 o] 0 0
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 50 50 0 0 0 0 0
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.388 3.388 0 0 0 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 441 441 0 0 0 0 (o)
f) costi ambientali 190 195 0 0 0 0 (o)

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 14.261 813 813 814 814 815 815 816
Utenze RESIDUE 1 1 1 1 1 1 1]
Consumi 2.586 2.586 2.586 2.586 2.586 2.586 2.586
a) Costo della fornitura 924 924 924 924 924 924 924
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 70 70 70 70 70 70 70|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 994 994 994 994 994 994 994
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 203 203 203 203 203 203 203
f) costi ambientali 22 23 23 24 24 25 25

12°anno

33.423|
10
16.125)
18.544
19.000|
37.544
5.378
1.257|
8.449

3.255
4.602]
5.550
10.152
2.144

9.577|

21.450
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3.300
9.975
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3.225
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3.800
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w
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25°anno

15.737|
10
16.125
18.544
1.000)
19.544
5.378
1.571]
3.460|

3.255]
4.602

450
5.052
2.144

553
6.498|

21.450
6.675|
100
6.775|
881
604
826

2.586
924
70
994
203
35

26.521

25°anno

21.284
13

14.534
15.966
1.170)
8.462
25.597|
6.124
1.811]
0|
3.147|
2
3.225
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200
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1.076

w
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Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 35.846
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 8.127
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 1.567
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 2.240
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 424.286 29.286
1°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -26.074 3.481
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -18.552 -480
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -7.337 -176
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -14.859 3.785

23.640 20.598 20.598 20.598 20.598 20.598
7.683 7.403 7.403 7.403 7.403 7.403
1.541 1.429 1.462 1.495 1.528 1.562]
1.477 1.287 1.287 1.287 1.287 1.287]

27.430 24.526 24.559 24.592 24.625 24.659

2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno

2027 2028 2029 2030 2031 2032
1.207 -1.865 -1.865 -1.865 -1.865 -1.865]
-923 -1.203 -1.203 -1.203 -1.203 -1.203|
-244 -399 -408 -417 -427 -436
1.887 -1.060 -1.069 -1.079 -1.088 -1.097|

25°anno

-1.865|
-1.203|

-603|
-1.264]




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

id_Scheda : 010006-est gas salvarezza DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : Estensione rete esistente codice ISTAT 10006

Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune BUSALLA

DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E

1.000 20 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 338.224 53.376 Alt. (msm) 358

dati anno 2012

Numero Clienti 2.821
Gas distribuito (migliaia Smc) 5.715
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.550
Lunghezza Rete (km) 37
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
1.000 20 338.224 53.376 Rapp. Soglia mi/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 55,6
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €338.224 ml 1.000 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -32.750
- A"aCCiamenti_ . €53.376 N. 20 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -36.847
::g: ::et:?(zg'g;,) < 2'52’;' 20 N 18 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €7.200 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - S2 +S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 21.356
VAN (4,00%) € 30.850
T.L.R. 6,27%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2029 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.000 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 8 6 4 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 8 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Rapporto Lughezza Rete /PDR 125,0 714 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 392.720
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 338.224
Nuovi Allacciamenti 53.376
Nuovi PDR 1.120 840 560 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 332.587 326.950 321.313 315.676 310.039 304.402 298.765 293.128 287.491 281.854 276.217 270.579
Allacciamenti 52.308 51.241 50.173 49.106 48.038 46.971 45.903 44.836 43.768 42.701 41.633 40.566
Misuratori 1.045 1.755 2.147 1.979 1.811 1.643 1.475 1.307 1.139 971 803 635
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 385.941 379.946 373.633 366.761 359.888 353.015 346.143 339.270 332.398 325.525 318.652 311.780
CONTO ECONOMICO
VRT 29.756 29.802 29.712 29.400 28.995 28.590 28.184 27.779 27.373 26.968 26.562 26.157
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 22.582 22.275 21.950 21.639 21.233 20.828 20.422 20.017 19.611 19.206 18.800 18.395
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 6.779 6.835 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873 6.873
- Remunerazione costi operativi Opex 395 691 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 3.200 2.400 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 32.956 32.202 31.312 29.400 28.995 28.590 28.184 27.779 27.373 26.968 26.562 26.157
Costi diretti -280 -490 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
Costi indiretti -120 -210 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270
Ammortamenti -6.779 -6.835 -6.873 -6.873 -6.873 -6.873 -6.873 -6.873 -6.873 -6.873 -6.873
MARGINE OPERTATIVO NETTO 25777 24.667 23.539 21.628 21.222 20.817 20.411 19.600 19.195 18.790 18.384
Oneri finanziari -12.612 -11.773 -10.900 -9.992 -9.048 -8.066 -7.044 -4.878 -3.729 -2.535 -1.292
RISULTATO ANTE IMPOSTE 13.165 12.894 12.639 11.636 12.175 12.751 13.367 14.723 15.466 16.255 17.092
Imposte e Tasse -4.057 -3.951 -3.636 -3.750 -3.872 -4.004 -4.298 -4.460 -4.634 -4.819
TOTALE COSTI 2.624

RISULTATO NETTO I 8.838 5 b g E 11.005 11.621
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -392.720 -840 -560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -78.544 -168 -112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 32.956 32.202 31.312 29.400 28.995 28.590 28.184 27.779 27.373 26.968 26.562 26.157
Costi della GESTIONE -400 -700 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Restituzione Mutuo Quota Capitale -20.984 -21.823 -22.696 -23.604 -24.548 -25.530 -26.551 -27.613 -28.718 -29.866 -31.061 -32.303]
Flusso di Cassa Operativo -66.972 9.511 7.604 4.897 3.547 2.160 733 -734 -2.245 -3.799 -5.399 304.733
Oneri finanziari -12.612 -11.773 -10.900 -9.992 -9.048 -8.066 -7.044 -5.982 -4.878 -3.729 -2.535 -1.292
Tasse -4.165 -4.057 -3.951 -3.636 -3.750 -3.872 -4.004 -4.146 -4.298 -4.460 -4.634 -4.819
Flusso di cassa post tasse -83.748 -6.318 -7.247 -8.731 -9.250 -9.778 -10.316 -10.863 -11.420 -11.988 -12.567 298.622

Flusso di cassa progressivo -83.748 -90.067 -97.314 -106.045 -115.295 -125.073 -135.389 -146.252 -157.672 -169.660 -182.228 116.394|




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

6°anno

7°anno

GPL-59,00% ---- Totale (d-e +f) 422.603
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 100.957
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 144.847
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 37.912
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 706.319

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS
METANO (90,00% PDR Potenziali) - Totale (d - e +f)
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali

VAN 4%
629.137

f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione

GPL (0,65% PDR POTENZIALI) ===
Utenze RESIDUE

Totale (d - e +f)

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (0,23% PDR POTENZIALI) -
Utenze RESIDUE

Totale (d - e +f)

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (0,12% PDR POTENZIALI) ==
Utenze RESIDUE

Totale (d - e +f)

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -
Utenze RESIDUE

Totale (d - e +f)

Consumi

a) Costo della fornitura

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

d) Costo Totale Utenti (a +b)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

18.413

4.288

8.501

37.912

24.753
12
26.827
30.851
1.200
32.051
8.947
1.649
5.787

6.018
8.507

600
9.107
3.964

8.661

29.738
9.255
100
9.355
1.222
528
2.199

7.170
2.562
140
2.702
564

61
41.400

1°anno

2026

25.755

12.400
13.621
720
15.664
30.005
5.225
974

14.439

15.649
17.996
700
18.696
5.219
962
2.893

3.009
4.253
300
4.553
1.982
322
4.331
1
14.869
4.627
50
4.677
611
264
2.199

7.170
2.562
140
2.702
564
61

24.793
12
26.827
30.851
1.200
32.051
8.947
1.689
5.802

6.018
8.507

600
9.107
3.964

660
8.674

29.738
9.255
100
9.355
1.222
541
2.201

7.170
2.562
140
2.702
564

62
41.471

2°anno

2027

33.364
14
21.700
23.837
1.260
15.664
40.761
9.144
1.747

4.132

4.471
5.142

200
5.342
1.491

282
1.451

1.504
2.127
150
2.277
991
165
4.337

14.869
4.627
50
4.677
611
271
2.201

7.170
2.562
140
2.702
564
62

24.834
12
26.827
30.851
1.200
32.051
8.947
1.729
5.818

6.018
8.507

600
9.107
3.964

676
8.687

29.738
9.255
100
9.355
1.222
554
2.202

7.170
2.562
140
2.702
564

64
41.541

3°anno

2028

38.475
18
27.900
30.648
1.620
15.664
47.932
11.757
2.299

O O O 0O 0O 0O OB OO0 0O O 0O o0 o0 OO0 o o oo o e o

2.202

7.170
2.562
140
2.702
564

24.874
12
26.827
30.851
1.200
32.051
8.947
1.770
5.834

6.018
8.507

9.107
3.964

691
8.700

29.738
9.255
100
9.355
1.222
567
2.204

7.170
2.562
140
2.702
564

65
41.611

4°anno

2029

38.528
18
27.900
30.648
1.620
15.664
47.932
11.757
2.353

O O O 0O 0O 0O OB OO0 0O O oo OB OO0 o o oo o e o

N
N
~ B

7.170
2.562
140
2.702
564
65

24.914
12
26.827
30.851
1.200
32.051
8.947
1.810
5.850

6.018
8.507

600
9.107
3.964

707
8.713

29.738
9.255
100
9.355
1.222
580
2.205

7.170
2.562
140
2.702
564

67
41.682

5°anno

2030

38.582
18
27.900
30.648
1.620
15.664
47.932
11.757
2.406

O O O 0O 0O OB OO0 O O O o0 oo OO0 o o oo o o o

2.205

7.170
2.562
140
2.702
564
67

24.954
12
26.827
30.851
1.200
32.051
8.947
1.850
5.865

6.018
8.507

600
9.107
3.964

723
8.726

29.738
9.255
100
9.355
1.222
593
2.207

7.170
2.562
140
2.702
564

68
41.752

6°anno

2031

38.635
18
27.900
30.648
1.620
15.664
47.932
11.757
2.460

O O O OO OB OO0 O O oo oo Oo o o oo o o o

2.207

7.170
2.562
140
2.702
564
68

24.994
12|
26.827
30.851
1.200
32.051
8.947
1.890
5.881
4
6.018
8.507
600}
9.107
3.964
739
8.738
2|
29.738
9.255]
100
9.355
1.222]
605
2.208
2|
7.170)
2.562|
140
2.702
564

70
41.822

7°anno

38.689)
18
27.900
30.648
1.620]
15.664
47.932]
11.757
2.513

O 0 0 o0 o o o 60 o O 0O 0O O O O 0 O o o o O O O O O

2.208

7.170)
2.562
140
2.702]
564
70

12°anno

46.796
12
26.827
30.851
22.800
53.651
8.947|
2.091
12.760

6.018
8.507
7.400|
15.907|
3.964
817
12.003

29.738
9.255]
3.300

12.555
1.222]

670
5.216

7.170
2.562|
3.140|
5.702
564
77

76.774

12°anno

O 0 0 0 0 O 0 0 O O O 0O O O o0 O o O O O O O O O

5.216

7.170
2.562
3.140|
5.702|
564
77

25°anno

25.718
12
26.827,
30.851
1.200)
32.051
8.947
2.614

6.164
4

6.018
8.507]

600
9.107|
3.964
1.021]
8.970|

29.738
9.255
100
9.355
1.222]
837
2.235|

7.170)
2.562|
140
2.702]
564
97|

43.088

25°anno

O 0 0 0O 0 0 O B 0O O 0 0 O O O 6 O O O O O o O 6 O

2.235]

7.170
2.562|
140
2.702]
564
97,




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

38.295
12.801
2.526
1.915
45.485

2°anno
2027

2.545
-1.895
-426
4.014

20
33.210
12.320

2.858]
1.661]

12°anno

20
33.210|
12.320

3.573
1.661
41.886

25°anno

-2.580)
-2.376

-997
-1.201]




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

id_Scheda : 010007-MEt ruta-bana DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Metanizzazione Via XXV Aprile-Via Chiesa Vecchia Bana-Via caravaggio codice ISTAT 10007
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune CAMOGLI
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D
700 30 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 236.757 26.688 Alt. (msm) 32
400 30 STRADA COMUNALE NATURALE NON ASFALTATA 72.037 19.776

1.000 55 STRADA COMUNALE ASFALTO 211.939 42.317 .gov.i
datianno 2012
Numero Clienti 4.764
Gas distribuito (migliaia Smc) 3.710
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.066
Lunghezza Rete (km) 39
Comune Montano No
Comune Disagiato No
2.100 115 88.781 Rapp. Soglia ml/PDR 10

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 34,4
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €520.734 ml 2.100 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -316.344
- A"aCCiamenti_ . €88.781 N. 39 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -85.861
YT ot — Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -30.919
Contributi Allacciamento €24.400 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 9.592
VAN (4,00%) €56.447
T.I.R. 6,74%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 2.100 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 28 28 5 - - - - - - - R -
- PDR Progressivi (N.) 28 56 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Rapporto Lughezza Rete /PDR 75,0 37,5 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 613.434
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 520.734
Nuovi Allacciamenti 88.781

Nuovi PDR 3.920 3.920 700 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 512.055 503.376 494.697 486.018 477.339 468.660 459.981 451.302 442.624 433.945 425.266 416.587
Allacciamenti 87.005 85.230 83.454 81.678 79.903 78.127 76.351 74.576 72.800 71.025 69.249 67.473
Misuratori 3.659 7.056 7.187 6.617 6.048 5.479 4.909 4.340 3.771 3.201 2.632 2.063
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 602.719 . 585.338 - 563.290 552.266 541.242 5 g 497.147 486.123
CONTO ECONOMICO

VRT 46.998 48.226 48.454 47.921 47.271 46.620 45.970 45.320 44.669 44.019 43.368 42.718

- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 34.900 34.483 34.417 33.885 33.234 32.584 31.933 31.283 30.632 29.982 29.332 28.681

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 10.716 10.977 11.024 11.024 11.024 11.024 11.024 11.024 11.024 11.024 11.024 11.024

- Remunerazione costi operativi Opex 1.383 2.766 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 11.200 11.200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 58.198 59.426 50.454 47.921 47.271 46.620 45.970 45.320 44.669 44.019 43.368 42.718
Costi diretti -980 -1.960 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135
Costi indiretti -420 -840 -915 -915 -915 -915 -915 -915 -915 -915 -915 -915
Ammortamenti -10.716 -10.977 -11.024 -11.024 -11.024 -11.024 -11.024 -11.024 -11.024 -11.024 -11.024 -11.024/
MARGINE OPERTATIVO NETTO 46.083 45.649 36.380 33.847 33.197 32.546 31.896 31.246 30.595 29.945 29.294 28.644
Oneri finanziari -19.778 -18.461 -17.093 -15.669 -14.188 -12.648 -11.047 -9.382 -7.650 -5.848 -3.975 -2.026
RISULTATO ANTE IMPOSTE 26.305 27.188 19.287 18.178 19.009 19.898 20.849 21.864 22.946 24.097 25.320 26.618
Imposte e Tasse -8.110 -8.305 -6.048 -5.683 -5.857 -6.045 -6.248 -6.466 -6.700 -6.951 -7.219 -7.505
TOTALE COSTI -40.004 -40.544 -37.214 -35.426 -34.119 -32.767 -31.369 -29.921 -28.424 -26.873 -25.268 -23.606
RISULTATO NETTO 18.882 8 g 5 X h 6.246 17.146 18.101 19.112
FLUSSIDICASSA

Investimenti previsti ANNO x ANNO -613.434 -3.920 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -122.687 -784 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 58.198 59.426 50.454 47.921 47.271 46.620 45970 45.320 44.669 44.019 43.368 42.718
Costi della GESTIONE -1.400 -2.800 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050
Restituzione Mutuo Quota Capitale -32.906 -34.223 -35.591 -37.015 -38.496 -40.036 -41.637 -43.302 -45.035 -46.836 -48.709 -50.658
Flusso di Cassa Operativo -98.795 21.620 11.672 7.856 51725 3.535 1.283 -1.033 -3.415 -5.867 -8.391 475.133
Oneri finanziari -19.778 -18.461 -17.093 -15.669 -14.188 -12.648 -11.047 -9.382 -7.650 -5.848 -3.975 -2.026
Tasse -8.110 -8.305 -6.048 -5.683 -5.857 -6.045 -6.248 -6.466 -6.700 -6.951 -7.219 -7.505
Flusso di cassa post tasse -126.683 -5.147 -11.468 -13.496 -14.320 -15.159 -16.012 -16.880 -17.765 -18.666 -19.585 465.601

Flusso di cassa progressivo -126.683 -131.830 -143.298 -156.794 -171.114 -186.273 -202.284 -219.165 -236.930 -255.596 -275.181 190.420




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 1.706.279 98.591 98.748 98.905 99.062 99.218 99.375 99.532] 222.715 102.353
Utenze 68 68 68 68 68 68 68| 68| 68|
Consumi 104.550 104.550 104.550 104.550 104.550 104.550 104.550] 104.550 104.550
a) Costo della fornitura 120.233 120.233 120.233 120.233 120.233 120.233 120.233 120.233 120.233
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800) 129.200 6.800)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 127.033 127.033 127.033 127.033 127.033 127.033 127.033] 249.433 127.033]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 34.867 34.867 34.867 34.867 34.867 34.867 34.867 34.867 34.867
f) costi ambientali 6.426 6.583 6.740 6.896 7.053 7.210 7.367 8.150] 10.188|

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 443.124 25.003 25.068 25.133 25.197 25.262 25.327 25.392 66.516 26.559|
Utenze 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Consumi 24.832 24.832 24.832 24.832 24.832 24.832 24.832 24.832 24.832
a) Costo della fornitura 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600| 44.400 3.600|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 38.702 38.702 38.702 38.702 38.702 38.702 38.702 79.502 38.702
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 16.357 16.357 16.357 16.357 16.357 16.357 16.357 16.357 16.357
f) costi ambientali 2.659 2.723 2.788 2.853 2.918 2.983 3.048 3.372 4.215

EN ELETTRICA - 11,00%  ----  Totale (d-e +f) 655.026 38.921 38.979 39.036 39.094 39.152 39.209 39.267| 60.355 40.303|
Utenze 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Consumi 132.940 132.940 132.940 132.940 132.940 132.940 132.940 132.940] 132.940
a) Costo della fornitura 41.371 41.371 41.371 41.371 41.371 41.371 41.371 41.371] 41.371
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 650 650 650 650 650 650 650 21.450 650
d) Costo Totale Utenti (a +b) 42.021 42.021 42.021 42.021 42.021 42.021 42.021 62.821 42.021
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 5.461 5.461 5.461 5.461 5.461 5.461 5.461) 5.461 5.461
f) costi ambientali 2.361 2.419 2.476 2.534 2.592 2.649 2.707 2.995 3.743

BIOMASSA - 9,00% =—-- Totale (d - e +f) 136.960 7.781 7.787 7.792 7.797 7.802 7.807 7.812 22.838 7.904‘
Utenze 10 10 10 10 10 10 10 10 10|
Consumi 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655
a) Costo della fornitura 8.810 8.810 8.810 8.810 8.810 8.810 8.810 8.810 8.810
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 700 700 700 700 700 700 700 15.700| 700
d) Costo Totale Utenti (a +b) 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510 24.510| 9.510)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938] 1.938] 1.938
) costi ambientali 210 215 220 225 230 235 240 266 332
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 2.941.389 170.297 170.581 170.865 171.150 171.434 171.718

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%

METANO (55,00% PDR Potenziali) Totale (d - e +f) 1.319.947 49.457 74.647 79.260 79.385 79.509 79.634 79.759| 116.782 82.002|
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 28 56 61 61 61 61 61 61 61
Consumi 29.848 59.696 65.026 65.026 65.026 65.026 65.026 65.026 65.026
a) Costo della fornitura 32.788 65.576 71.431 71.431 71.431 71.431 71.431 71.431 71.431
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.520 5.040 5.490 5.490 5.490 5.490 5.490) 41.890 5.490
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 24.381 24.381 24.381 24.381 24.381 24.381 24.381 24.381 24.381
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 59.689 94.997 101.302 101.302 101.302 101.302 101.302 137.702 101.302
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 12.577 25.155 27.401 27.401 27.401 27.401 27.401 27.401 27.401
f) costi ambientali 2.346 4.806 5.359 5.484 5.609 5.733 5.858 6.481 8.101
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l 0 0|

GPL (24,61% PDR POTENZIALI) -—— Totale (d - e +f) 762.314 72.494 46.470 42.180 42.247 42.314 42.381 42.447| 94.982] 43.651
Utenze RESIDUE 50 32 29 29 29 29 29 29 29
Consumi 76.875 49.200 44.588 44.588 44,588 44,588 44,588 44,588 44.588|
a) Costo della fornitura 88.406 56.580 51.276 51.276 51.276 51.276 51.276 51.276 51.276
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 5.000 3.200 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 55.100 2.900
d) Costo Totale Utenti (a +b) 93.406 59.780 54.176 54.176 54.176 54.176 54.176 106.376) 54.176
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 25.638 16.408 14.870 14.870 14.870 14.870 14.870| 14.870 14.870
f) costi ambientali 4.725 3.098 2.874 2.941 3.008 3.075 3.142 3.476 4.345

GASOLIO (8,76% PDR POTENZIALI) - Totale (d - e +f) 193.974 18.752 11.489 10.472 10.499 10.526 10.553 10.580 27.715| 11.066
Utenze RESIDUE 18 11 10 10 10 10 10 10 10|
Consumi 18.624 11.381 10.346 10.346 10.346 10.346 10.346 10.346 10.346
a) Costo della fornitura 26.326 16.088 14.626 14.626 14.626 14.626 14.626 14.626 14.626
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.700 1.650 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.500) 1.500
d) Costo Totale Utenti (a +b) 29.026 17.738 16.126 16.126 16.126 16.126 16.126 33.126 16.126
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 12.268 7.497 6.816 6.816 6.816 6.816 6.816) 6.816 6.816)
f) costi ambientali 1.994 1.248 1.162 1.189 1.216 1.243 1.270] 1.405) 1.756

EN ELETTRICA (4,59% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 266.792 26.945 17.990 15.014 15.036 15.058 15.080 15.103 23.213| 15.501
Utenze RESIDUE 9 6 5 5 5 5 5| 5| 5|
Consumi 92.035 61.357 51.131 51.131 51.131 51.131 51.131 51.131 51.131
a) Costo della fornitura 28.641 19.094 15.912 15.912 15.912 15.912 15.912] 15.912| 15.912
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 450 300 250 250 250 250 250 8.250] 250
d) Costo Totale Utenti (a +b) 29.091 19.394 16.162 16.162 16.162 16.162 16.162| 24.162 16.162
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 3.781 2.520 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100| 2.100| 2.100|
) costi ambientali 1.635 1.116 952 975 997 1.019 1.041] 1.152] 1.440|

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 136.960 7.781 7.787 7.792 7.797 7.802 7.807 7.812 22.838 7.904‘
Utenze RESIDUE 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Consumi 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655 24.655
a) Costo della fornitura 8.810 8.810 8.810 8.810 8.810 8.810 8.810 8.810] 8.810)
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 700 700 700 700 700 700 700 15.700| 700
d) Costo Totale Utenti (a +b) 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510 9.510) 24.510 9.510
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938 1.938|
f) costi ambientali 210 215 220 225 230 235 240 266 332




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 2.679.987
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4%
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -316.344
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -85.861
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -30.919
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -261.402

115
220.723
56.202
10.909
1.919
175.429
1°anno
2026
3.457
-2.422
-747
5.133

115
166.149
53.519
10.483
1.445
158.383
2°anno
2027
-15.846
-5.105
-1.457
-12.198

115
162.054
53.125
10.568
1.409
154.718
3°anno
2028
-19.990
-5.499
-1.657
-16.148

115
162.054
53.125
10.813
1.409
154.963
4°anno
2029
-19.990
-5.499
-1.695
-16.186

115
162.054
53.125
11.059
1.409
155.209
5°anno
2030
-19.990
-5.499
-1.734
-16.225

115
162.054
53.125
11.305
1.409
155.455
6°anno
2031
-19.990
-5.499
-1.772
-16.263

115
162.054
53.125
11.551
1.409)
155.701
7°anno
2032
-19.990]
-5.499
-1.811]
-16.302]

115
162.054
53.125
12.779
1.409)
12°anno
2037
-90.390]
-5.499
-2.003|
-86.895)

115
162.054
53.125
15.974
1.409
160.124

25°anno

-19.990
-5.499
-2.504

-16.995




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. id_Scheda : 010010-MOLINO DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : FRAZIONE PIAN DEL MOLINO codice ISTAT 10010
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune CARASCO

DALLATABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI

izio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di b Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

500 20 STRADA COMUNALE ASFALTO 105.970 15.590 Alt. (msm) 26

dati anno 2012

Numero Clienti 1.661
Gas distribuito (migliaia Smc) 13.464
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.147
Lunghezza Rete (km) 25
Comune Montano Parzialmente
Comune Disagiato Si
500 20 TOTALE: 105.970 15.590 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 27,8
PRESENZA BIOMASS. 0%
ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €105.970 ml 500 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -136.165
- A"aCCiamenti_ . €15.590 N.7 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -27.266
::32 Z;;Z?QS;,) ol nET Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -9.002
Contributi Allacciamento €7.200 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 6.353
VAN (4,00%) €12.707
T.I.R. 7,14%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 500 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 8 6 4 - - - - - - - R -
- PDR Progressivi (N.) 8 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Rapporto Lughezza Rete /PDR 62,5 357 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 122.680
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 105.970
Nuovi Allacciamenti 15.590
Nuovi PDR 1.120 840 560 - - - - - -

CALCOLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 104.203 102.437 100.671 98.905 97.139 95.373 93.607 91.840 90.074 88.308 86.542 84.776
Allacciamenti 15.279 14.967 14.655 14.343 14.031 13.720 13.408 13.096 12.784 12.472 12.161 11.849
Misuratori 1.045 1.755 2.147 1.979 1.811 1.643 1.475 1.307 1.139 971 803 635
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 120.527 119.159 117.473 115.227 112.981 110.735 108.489 106.243 103.997 101.751 99.505
CONTO ECONOMICO
VRT 9.470 9.789 9.971 9.933 9.801 9.668 9.536 9.403 9.271 9.138 9.006 8.873
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 6.922 6.889 6.836 6.798 6.666 6.533 6.401 6.268 6.136 6.003 5.871 5.738
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 2.153 2.209 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246
- Remunerazione costi operativi Opex 395 691 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 3.200 2.400 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 12.670 12.189 11.571 9.933 9.801 9.668 9.536 9.403 9.271 9.138 9.006 8.873
Costi diretti -280 -490 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
Costi indiretti -120 -210 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270
Ammortamenti -2.153 -2.209 -2.246 -2.246 -2.246 -2.246 -2.246 -2.246 -2.246 -2.246 -2.246 -2.246
MARGINE OPERTATIVO NETTO 10.117 9.280 8.426 6.787 6.655 6.522 6.390 6.257 6.125 5.992 5.860 5.727
Oneri finanziari -3.971 -3.706 -3.431 -3.146 -2.848 -2.539 -2.218 -1.883 -1.536 -1.174 -798 -407]
RISULTATO ANTE IMPOSTE 6.147 5.574 4.994 3.642 3.806 3.983 4172 4.374 4.589 4.818 5.062 5.321
Imposte e Tasse -1.870 -1.700 -1.527 -1.139 -1.173 -1.210 -1.251 -1.294 -1.340 -1.390 -1.443 -1.500
TOTALE COSTI 10

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -122.680 -840 -560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -24.536 -168 -112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 12.670 12.189 11.571 9.933 9.801 9.668 9.536 9.403 9.271 9.138 9.006 8.873
Costi della GESTIONE -400 -700 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Restituzione Mutuo Quota Capitale -6.606 -6.870 -7.145 -7.431 -7.728 -8.037 -8.359 -8.693 -9.041 -9.403 -9.779 -10.170;
Flusso di Cassa Operativo -18.872 4.450 3.414 1.602 1172 731 277 -190 -670 -1.164 -1.673 95.062
Oneri finanziari -3.971 -3.706 -3.431 -3.146 -2.848 -2.539 -2.218 -1.883 -1.536 -1.174 -798 -407
Tasse -1.870 -1.700 -1.527 -1.139 -1.173 -1.210 -1.251 -1.294 -1.340 -1.390 -1.443 -1.500
Flusso di cassa post tasse -24.713 -956 -1.544 -2.682 -2.849 -3.019 -3.191 -3.367 -3.546 -3.729 -3.914 93.155

Flusso di cassa progressivo -24.713 -25.668 -27.213 -29.895 -32.744 -35.763 -38.954 -42.321 -45.868 -49.596 -53.511 39.645




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE VAN 4%

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 321.441 18.629 18.659 18.689 18.719 18.748 18.778 18.808} 40.557 19.344‘
Utenze 12 12 12 12 12 12 12| 12 12
Consumi 19.852 19.852 19.852 19.852 19.852 19.852 19.852] 19.852 19.852,
a) Costo della fornitura 22.830 22.830 22.830 22.830 22.830 22.830 22.830 22.830 22.830
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200] 22.800 1.200)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 24.030 24.030 24.030 24.030 24.030 24.030 24.030 45.630) 24.030
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 6.621 6.621 6.621 6.621 6.621 6.621 6.621 6.621 6.621]
f) costi ambientali 1.220 1.250 1.280 1.310 1.339 1.369 1.399] 1.548 1.934

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 78.390 4.438 4.450 4.461 4.473 4.485 4.496 4.508| 11.366) 4.717
Utenze 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Consumi 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453
a) Costo della fornitura 6.295 6.295 6.295 6.295 6.295 6.295 6.295 6.295) 6.295|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 600 600 600 600 600 600 600 7.400) 600
d) Costo Totale Utenti (a +b) 6.895 6.895 6.895 6.895 6.895 6.895 6.895 13.695 6.895
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 2.933 2.933 2.933 2.933 2.933 2.933 2.933] 2.933] 2.933|
f) costi ambientali 477 488 500 512 523 535 547| 605 756

EN ELETTRICA - 11,00%  ---- Totale (d- e +f) 108.149 6.435 6.445 6.454 6.464 6.473 6.483 6.492| 9.740) 6.664‘
Utenze 2 2 2 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 22.006 22.006 22.006 22.006 22.006 22.006 22.006 22.006 22.006
a) Costo della fornitura 6.848 6.848 6.848 6.848 6.848 6.848 6.848| 6.848| 6.848|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 100 100 100 100 100 100 100 3.300 100
d) Costo Totale Utenti (a +b) 6.948 6.948 6.948 6.948 6.948 6.948 6.948 10.148 6.948
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 904 904 904 904 904 904 904 904 904
f) costi ambientali 391 400 410 419 429 439 448| 496 620

BIOMASSA-9,00% ---- Totale (d-e +f) 29.153 1.664 1.665 1.666 1.667 1.668 1.669 1.671 4.676) 1.690
Utenze 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Consumi 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306
a) Costo della fornitura 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896) 1.896
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 140 140 140 140 140 140 140 3.140 140
d) Costo Totale Utenti (a +b) 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 5.036 2.036
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 417 417 417 417 417 417 417 417 417,
) costi ambientali 45 46 47 48 50 51 52| 57 72
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale CEYREE] 51167 31219 31271 31323 31375 31427 31479

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS 2026 2027 2028 2029 2030 2031

METANO (90,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 366.618 12.517 18.288 22.164 22.203 22.243 22.282 22.322] 32.920| 23.0:
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 8 14 18 18 18 18 18| 18 18|
Consumi 9.176 16.058 20.646 20.646 20.646 20.646 20.646 20.646 20.646
a) Costo della fornitura 10.080 17.640 22.680 22.680 22.680 22.680 22.680 22.680] 22.680
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 720 1.260 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620] 12.020 1.620
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 4.862 4.862 4.862 4.862 4.862 4.862 4.862 4.862 4.862,
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 15.662 23.762 29.162 29.162 29.162 29.162 29.162 39.562 29.162
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 3.867 6.767 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
f) costi ambientali 721 1.293 1.702 1.741 1.781 1.820 1.860| 2.058 2.572
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l 0|

GPL (0,65% PDR POTENZIAL)) ----  Totale (d-e +f) 13.857 10.867 3.110 0 0 0 0 0| 0| 0|
Utenze RESIDUE 7 2 0 0 0 0 0 0| 0
Consumi 11.580 3.309 (o] (o] 0 0 0 0| 0
a) Costo della fornitura 13.317 3.805 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 700 200 0 0 ] ] (o) 0 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 14.017 4.005 0 0 0 0 0| 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 3.862 1.103 0 0 o] 0 0 0 0|
f) costi ambientali 712 208 0 0 0 0 (o) 0| (o)

GASOLIO (0,23% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d-e +f) 3.289 2.219 1.112 0 0 0 0 0| [ 0|
Utenze RESIDUE 2 1 0] 0] (0] 0 0 0 0
Consumi 2.227 1.113 0 0 (0] (0] 0 0 0
a) Costo della fornitura 3.147 1.574 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 300 150 0 0 ] ] 0| 0 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.447 1.724 0 0 o] 0 0 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 1.467 733 0 (o] 0 0 0 0| 0
f) costi ambientali 238 122 0 0 0 0 (o) 0| (o)

EN ELETTRICA (0,12% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 6.316 3.218 3.222 1] 1] 1] 1] 0 0 0
Utenze RESIDUE 1 1 ) 0 (0] 0 0 0 0|
Consumi 11.003 11.003 0 0 (0] 0 0 0 0|
a) Costo della fornitura 3.424 3.424 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 50 50 0 0 0 0 0 0| 0
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.474 3.474 0 0 0 0 0| 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 452 452 0 0 0 0 (o) 0| (o)
f) costi ambientali 195 200 0 0 0 0 (o) (o)

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 29.153 1.664 1.665 1.666 1.667 1.668 1.669 1.671 4.676) 1.690
Utenze RESIDUE 2 2 2 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306
a) Costo della fornitura 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896| 1.896| 1.896
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 140 140 140 140 140 140 140 3.140 140
d) Costo Totale Utenti (a +b) 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036 5.036 2.036
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 417 417 417 417 417 417 417, 417, 417
f) costi ambientali 45 46 47 48 50 51 52| 57 72




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 419.232

1°anno

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -136.165 -1.272
-27.266 -811
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -9.002 -221

Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO 682

2°anno

-4.908
-1.403

-315
-3.821

3°anno

-8.711
-1.758

-488
-7.441

4°anno

-8.711
-1.758

-499
-7.452

5°anno

-8.711
-1.758

-511
-7.464

6°anno

-8.711
-1.758

-522
-7.475

24.576
9.117|
2.644
1.229

24.725

25°anno

-8.711]
-1.758]

-738]
-7.691]




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

id_Scheda : 010010-ZORZI DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo:  |FRAZIONE ZORZI codice ISTAT 10010

Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune CARASCO

DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

800 30 STRADA COMUNALE ASFALTO 169.551 66.816 Alt. (msm) 26

dati anno 2012

Numero Clienti 1.661
Gas distribuito (migliaia Smc) 13.464
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.147
Lunghezza Rete (km) 25
Comune Montano Parzialmente
Comune Disagiato Si
30 169.551 66.816 Rapp. Soglia mi/PDR 25

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 33,3
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €169.551 ml 800 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -140.808
- A"aCCiamenti_ . €66.816 N. 30 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -34.706
R At o0%) et .Y Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -12.457
Contributi Allacciamento €9.600 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 9.449
VAN (4,00%) €21.840
T.I.R. 6,74%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2033 2034 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 800 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 9 9 6 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 9 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Rapporto Lughezza Rete /PDR 88,9 44,4 33,3 33,3 33,3 33,3 333 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 237.627
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 169.551
Nuovi Allacciamenti 66.816
Nuovi PDR 1.260 1.260 840 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 166.726 163.900 161.074 158.248 155.422 152.596 149.770 146.945 144.119 141.293 138.467 135.641
Allacciamenti 65.480 64.143 62.807 61.471 60.134 58.798 57.462 56.125 54.789 53.453 52.116 50.780
Misuratori 1.176 2.268 2.884 2.660 2.436 2.212 1.988 1.764 1.540 1.316 1.092 868
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 233.381 230.311 226.765 222.379 4 209.220 204.834 200.448 : 191.675 187.289
CONTO ECONOMICO
VRT 18.248 18.595 18.809 18.692 18.433 18.174 17.916 17.657 17.398 17.139 16.880 16.622
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 13.557 13.376 13.238 13.120 12.862 12.603 12.344 12.085 11.826 11.568 11.309 11.050
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 4.246 4.330 4.386 4.386 4.386 4.386 4.386 4.386 4.386 4.386 4.386 4.386
- Remunerazione costi operativi Opex 445 889 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 3.600 3.600 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 21.848 22.195 21.209 18.692 18.433 18.174 17.916 17.657 17.398 17.139 16.880 16.622
Costi diretti -315 -630 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840
Costi indiretti -135 -270 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360
Ammortamenti -4.246 -4.330 -4.386 -4.386 -4.386 -4.386 -4.386 -4.386 -4.386 -4.386 -4.386 -4.386
MARGINE OPERTATIVO NETTO 17.152 16.965 15.623 13.106 12.847 12.588 12.329 12.071 11.812 11.553 11.294 11.035
Oneri finanziari -7.671 -7.161 -6.630 -6.078 -5.503 -4.906 -4.285 -3.639 -2.967 -2.268 -1.542 -786
RISULTATO ANTE IMPOSTE 9.480 9.804 8.993 7.028 7.344 7.682 8.044 8.432 8.845 9.285 9.753 10.249
Imposte e Tasse -2.944 -3.015 -2.768 -2.198 -2.264 -2.335 -2.412 -2.494 -2.583 -2.679 -2.781 -2.890
TOTALE COSTI 312 83 1.719 1.137 0.533

RISULTATO NETTO b 8 . H 5.633 5.937 6.261 6.606
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -237.627 -1.260 -840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -47.525 -252 -168 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 21.848 22.195 21.209 18.692 18.433 18.174 17.916 17.657 17.398 17.139 16.880 16.622
Costi della GESTIONE -450 -900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Restituzione Mutuo Quota Capitale -12.764 -13.274 -13.805 -14.357 -14.931 -15.529 -16.150 -16.796 -17.468 -18.166 -18.893 -19.649
Flusso di Cassa Operativo -38.891 7.769 6.036 3.135 2.302 1.446 566 -339 -1.270 -2.227 -3.213 183.062
Oneri finanziari -7.671 -7.161 -6.630 -6.078 -5.503 -4.906 -4.285 -3.639 -2.967 -2.268 -1.542 -786
Tasse -2.944 -3.015 -2.768 -2.198 -2.264 -2.335 -2.412 -2.494 -2.583 -2.679 -2.781 -2.890!
Flusso di cassa post tasse -49.507 -2.406 -3.361 -5.141 -5.465 -5.795 -6.131 6.472 -6.820 7174 -7.535 179.386

Flusso di cassa progressivo -49.507 -51.913 -55.274 -60.415 -65.880 -71.675 -77.806 -84.279 -91.099 -98.273 -105.809 73.577




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL-59,00% ---- Totale (d-e +f) 482.161
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 117.585
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 162.224
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 43.729
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 805.699

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS
METANO (80,00% PDR Potenziali) - Totale (d - e +f)
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE

Consumi

a) Costo della fornitura

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni

d) Costo Totale Utenti (a+b +c)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)

f) costi ambientali

VAN 4%
534.804

f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL(7,13% PDR POTENZIAL)) ----  Totale (d-e +f)

Utenze RESIDUE
Consumi

a) Costo della fornitura

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

d) Costo Totale Utenti (a +b)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)

f) costi ambientali

GASOLIO (2,54% PDR POTENZIAL))  ----  Totale (d-e +f)

Utenze RESIDUE
Consumi

a) Costo della fornitura

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

d) Costo Totale Utenti (a +b)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)

f) costi ambientali

EN ELETTRICA (1,33% PDR POTENZIALI) ==
Utenze RESIDUE
Consumi

a) Costo della fornitura

Totale (d - e +f)

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

d) Costo Totale Utenti (a +b)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)

f) costi ambientali

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -
Utenze RESIDUE
Consumi

a) Costo della fornitura

Totale (d - e +f)

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

d) Costo Totale Utenti (a +b)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

75.078

23.996

9.534

43.729

1°anno
2026

27.944
18
29.778
34.245
1.800
36.045
9.931
1.830
6.657
6
6.680
9.442
900
10.342
4.400
715
9.653
3
33.010
10.273
150
10.423
1.356
586
2.49
3
7.959
2.844
210
3.054
626
68
46.750

1°anno

2026

18.066
9
10.323
11.340
810
9.455
21.605
4.350
811
0
18.629
12
19.852
22.830
1.200
24.030
6.621
1.220
4.438
4
4.453
6.295
600
6.895
2.933
477
6.435
2
22.006
6.848
100
6.948
904
391
2.496

7.959
2.844
210
3.054
626
68

2°anno
2027

27.989
18
29.778
34.245
1.800
36.045
9.931
1.875
6.675
6
6.680
9.442
900
10.342
4.400
733
9.667
3
33.010
10.273
150
10.423
1.356
601
2.498
3
7.959
2.844
210
3.054
626
69
46.828

2°anno

2027

26.716
18
20.646
22.680
1.620
9.455
33.754
8.700
1.662
0
9.330
6
9.926
11.415
600
12.015
3.310
625
2.225
2
2.227
3.147
300
3.447
1.467
244
3.222
1
11.003
3.424
50
3.474
452
200
2.498
3
7.959
2.844
210
3.054
626
69

3%anno
2028

28.033
18
29.778
34.245
1.800
36.045
9.931
1.920
6.692
6
6.680
9.442
900
10.342
4.400
750
9.681
3
33.010
10.273
150
10.423
1.356
615
2.499
3
7.959
2.844
210
3.054
626
71
46.906

3°anno

2028

32.523
24
27.528
30.240
2.160
9.455
41.854
11.600
2.269
0
3.115
2
3.309
3.805
200
4.005
1.103
213
1.115

1.113
1.574
150
1.724
733

i
N
w

O O O o 0o o o e

2.499

7.959
2.844
210
3.054
626
71

4° anno
2029

28.078
18
29.778
34.245
1.800
36.045
9.931
1.964
6.710
6
6.680
9.442
900
10.342
4.400
767
9.696
3
33.010
10.273
150
10.423
1.356
629
2.501
3
7.959
2.844
210
3.054
626
73
46.984

4°anno

2029

32.576
24
27.528
30.240
2.160
9.455
41.854
11.600
2.322
0
3.120
2
3.309
3.805
200
4.005
1.103
218
1.118

1.113
1.574

150
1.724

BN
N W
w0 w

O O ©O o O o oo

2.501

7.959
2.844
210
3.054
626
73

5°anno
2030

28.123
18
29.778
34.245
1.800
36.045
9.931
2.009
6.727
6
6.680
9.442
900
10.342
4.400
785
9.710
3
33.010
10.273
150
10.423
1.356
643
2.502
3
7.959
2.844
210
3.054
626
74
47.062

5°anno

2030

32.629
24
27.528
30.240
2.160
9.455
41.854
11.600
2.374
0
3.125
2
3.309
3.805
200
4.005
1.103
223
1.121

1.113
1.574
150
1.724
733
131

© O © © O O ©

2.502

7.959
2.844
210
3.054
626
74

6°anno
2031

28.167
18
29.778
34.245
1.800
36.045
9.931
2.054
6.745
6
6.680
9.442
900
10.342
4.400
802
9.724
3
33.010
10.273
150
10.423
1.356
658
2.504
3
7.959
2.844
210
3.054
626
76
47.140

6°anno

2031

32.681
24
27.528
30.240
2.160
9.455
41.854
11.600
2.427
0
3.130
2
3.309
3.805
200
4.005
1.103
228
1.124

1.113
1.574

150
1.724

N
w w
E®

©O O © © O o o ©

2.504

7.959
2.844
210
3.054
626
76

7°anno
2032

28.212|
18
29.778
34.245
1.800]
36.045
9.931]
2.098|
6.762]
6)
6.680
9.442
900
10.342|
4.400|
820
9.739|
3]
33.010
10.273|
150
10.423|
1.356)
672
2.506
3
7.959
2.844
210
3.054
626

78
47.218

7°anno

32.734
24
27.528
30.240
2.160]
9.455
41.854
11.600]
2.480
0]
3.135|
2|
3.309
3.805
200
4.005
1.103
233
1.127

1.113
1.574

150
1.724

=N
w w
NoW

O O O o o o o o

N
@
w &

7.959
2.844
210
3.054
626

78

12°anno

60.835|
18]
29.778
34.245
34.200
68.445
9.931
2.321
17.049
6)
6.680
9.442
11.100
20.542
4.400

99.508

12°anno

44.698)

25°anno

29.015|

29.778
34.245
1.800)
36.045
9.931
2.902]
7.076|

6.680
9.442
900
10.342
4.400|
1.134
9.996|

33.010|
10.273
150
10.423
1.356
929
2.535|

7.959

48.623

25°anno

33.684
24

27.528
30.240]
2.160)
9.455
41.854
11.600
3.430

0
3.224‘
2

3.309
3.805|

200
4.005
1.103|

322
1.179

1.113
1.574

150
1.724

BN
0 w
O W

O 0 O O 0o o o ©

2.535|

7.959
2.844
210
3.054
626
107




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 62.531
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 15.434
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 2.967
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 2.084
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 687.140 50.064
1°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -140.808 2.668
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -34.706 -879
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -12.457 -233
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -118.558 3.314

43.510 38.462 38.462 38.462 38.462 38.462
14.555 14.062 14.062 14.062 14.062 14.062|
2.801 2.678 2.740 2.803 2.865 2.927
1.450 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282]
43.991 39.252 39.315 39.377 39.439 39.502
2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno
2027 2028 2029 2030 2031 2032

-4.119 -9.227 -9.227 -9.227 -9.227 -9.227|
-1.758 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
-477 -677 -693 -709 -725 -740|
-2.837 -7.654 -7.669 -7.685 -7.701 -7.717|

38.462
14.062,
3.239
1.282]
61.313
12°anno
2037
-39.627|
-2.250]
-819
-38.195]




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010010-PAGGI DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : FRAZIONE PAGGI codice ISTAT 10010
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune CARASCO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di D Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

1.500 60 STRADA COMUNALE ASFALTO 317.909 133.632 Alt. (msm) 26

dati anno 2012

Numero Clienti 1.661
Gas distribuito (migliaia Smc) 13.464
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.147
Lunghezza Rete (km) 25
Comune Montano Parzialmente
Comune Disagiato Si
1.500 60 317.909 133.632 Rapp. Soglia mi/PDR 25

PRESENZA BIOMAS: 0% Rapp. ml/PDR intervento 41,7
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €317.909 ml 1.500 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -154.073
- A"aCCiamenti_ . €133.632 N. 60 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -55.483
R At B0%) ol . Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -20.102
Contributi Allacciamento €14.400 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 12.143
VAN (4,00%) €39.265
T.I.R. 6,56%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2027 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.500 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 15 15 3 3 - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 15 30 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Rapporto Lughezza Rete /PDR 100,0 50,0 455 41,7 417 417 41,7 417 41,7 41,7 41,7 41,7
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 453.641
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 317.909
Nuovi Allacciamenti 133.632
Nuovi PDR 2.100 2.100 420 420 - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 312.610 307.312 302.013 296.715 291.416 286.118 280.820 275.521 270.223 264.924 259.626 254.327
Allacciamenti 130.959 128.287 125.614 122.941 120.269 117.596 114.924 112.251 109.578 106.906 104.233 101.560
Misuratori 1.960 3.780 3.892 3.976 3.640 3.304 2.968 2.632 2.296 1.960 1.624 1.288
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 445.530 439.379 431.520 423.632 415.325 407.018 398.711 390.404 382.097 373.790 365.483 357.175
CONTO ECONOMICO
VRT 34.784 35.302 35.298 35.009 34.589 34.099 33.609 33.119 32.629 32.139 31.649 31.159
- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 25.932 25.569 25.389 24924 24504 24.014 23.524 23.034 22.544 22.054 21.563 21.073
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 8.111 8.251 8.279 8.307 8.307 8.307 8.307 8.307 8.307 8.307 8.307 8.307
- Remunerazione costi operativi Opex 741 1.482 1.630 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 6.000 6.000 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 40.784 41.302 36.498 36.209 34.589 34.099 33.609 33.119 32.629 32.139 31.649 31.159
Costi diretti -525 -1.050 -1.155 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
Costi indiretti -225 -450 -495 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -540
Ammortamenti -8.111 -8.251 -8.279 -8.307 -8.307 -8.307 -8.307 -8.307 -8.307 -8.307 -8.307 -8.307
MARGINE OPERTATIVO NETTO 31.923 31.551 26.569 26.102 24482 23.992 23.502 23.012 22522 22.032 21.542 21.051
Oneri finanziari -14.611 -13.638 -12.627 -11.575 -10.481 -9.344 -8.161 -6.931 -5.651 -4.320 -2.936 -1.497
RISULTATO ANTE IMPOSTE 17.313 17.913 13.942 14.526 14.001 14.648 15.341 16.081 16.871 17.711 18.605 19.554
Imposte e Tasse -5.400 -5.530 -4.382 -4.504 -4.315 -4.451 -4.598 -4.757 -4.927 -5.110 -5.305 -5.514
TOTALE COSTI 8.919 6.187 4.904

RISULTATO NETTO 5 b b 11.324 11.943

Investimenti previsti ANNO x ANNO -453.641 -2.100 -420 -420 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -90.728 -420 -84 -84 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 40.784 41.302 36.498 36.209 34.589 34.099 33.609 33.119 32.629 32.139 31.649 31.159
Costi della GESTIONE -750 -1.500 -1.650 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
Restituzione Mutuo Quota Capitale -24.309 -25.282 -26.293 -27.344 -28.438 -29.576 -30.759 -31.989 -33.269 -34.600 -35.983 -37.423
Flusso di Cassa Operativo -75.003 14.101 8.471 6.980 4.351 2723 1.050 -670 -2.440 -4.261 -6.135 349.111
Oneri finanziari -14.611 -13.638 -12.627 -11.575 -10.481 -9.344 -8.161 -6.931 -5.651 -4.320 -2.936 -1.497
Tasse -5.400 -5.530 -4.382 -4.504 -4.315 -4.451 -4.598 -4.757 -4.927 -5.110 -5.305 -5.514/
Flusso di cassa post tasse -95.014 -5.067 -8.538 -9.099 -10.445 -11.072 -11.709 -12.358 -13.018 -13.691 -14.376 342.100

Flusso di cassa progressivo -95.014 -100.081 -108.619 -117.718 -128.164 -139.235 -150.945 -163.302 -176.320 -190.011 -204.388 137.712




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

6°anno

GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 937.536

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 254.767
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 378.522
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 72.881
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

54.336
35
57.901
66.587
3.500
70.087
19.310
3.559
14.424
13
14.472
20.458
1.950
22.408
9.534
1.549
22.523
7
77.022
23.969
350
24.319
3.164
1.368
4.160
5
13.264
4.740
350
5.090
1.043
113
95.443

1°anno

54.422
35
57.901
66.587
3.500
70.087
19.310
3.646
14.462
13
14.472
20.458
1.950
22.408
9.534
1.587
22.557
7
77.022
23.969
350
24.319
3.164
1.401
4.163
5
13.264
4.740
350
5.090
1.043
116
95.604

2°anno

54.509
35
57.901
66.587
3.500
70.087
19.310
3.733
14.500
13
14.472
20.458
1.950
22.408
9.534
1.625
22.590
7
77.022
23.969
350
24.319
3.164
1.435
4.165
5
13.264
4.740
350
5.090
1.043
118
95.764

3°anno

54.596
35
57.901
66.587
3.500
70.087
19.310
3.819
14.538
13
14.472
20.458
1.950
22.408
9.534
1.663
22.624
7
77.022
23.969
350
24.319
3.164
1.468
4.168
5
13.264
4.740
350
5.090
1.043
121
95.925

4°anno

54.683
35
57.901
66.587
3.500
70.087
19.310
3.906
14.575
13
14.472
20.458
1.950
22.408
9.534
1.701
22.657
7
77.022
23.969
350
24.319
3.164
1.501
4.171
5
13.264
4.740
350
5.090
1.043
124
96.086

5°anno

54.770
35
57.901
66.587
3.500
70.087
19.310
3.993
14.613
13
14.472
20.458
1.950
22.408
9.534
1.738
22.690
7
77.022
23.969
350
24.319
3.164
1.535
4.174
5
13.264
4.740
350
5.090
1.043
127
96.246

6°anno

77.022
23.969
350
24.319
3.164
1.568]
4.176
5
13.264
4.740
350
5.090
1.043]
129
96.407

7°anno

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 1.643.707
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%
METANO (60,00% PDR Potenziali) - Totale (d - e +f) 866.807
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (20,10% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d - e +f) 374.335
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (7,15% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 87.108
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (3,75% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 123.884
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 72.881
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

2026
32.413

43.013
49.464
2.600
52.064
14.345
2.644
9.986

10.019
14.163
1.350
15.513
6.600
1.073
16.088

55.016
17.121
250
17.371
2.260
977
4.160

13.264
4.740
350
5.090
1.043
113

2027

46.831
30
34.410
37.799
2.700
18.062
58.561
14.500
2.770

24.879
16
26.469
30.440
1.600
32.040
8.827
1.667
6.675

6.680
9.442
900
10.342
4.400
733
9.667

33.010
10.273
150
10.423
1.356
601
4.163

13.264
4.740
350
5.090
1.043
116

2028

49.781
33
37.851
41.579
2.970
18.062
62.611
15.950
3.120

21.804
14
23.161
26.635
1.400
28.035
7.724
1.493
5.577

5.566
7.869

750
8.619
3.667

625
9.681

33.010
10.273
150
10.423
1.356
615
4.165

13.264
4.740
350
5.090
1.043
118

2029

52.743
36
41.292
45.359
3.240
18.062
66.661
17.400
3.482

20.278
13
21.506
24.732
1.300
26.032
7.172
1.419
4.473

4.453
6.295

6.895
2.933

512
6.464

22.006
6.848
100
6.948
904
419
4.168

13.264
4.740
350
5.090
1.043
121

2030
52.823
36
41.292
45.359
3.240
18.062
66.661
17.400
3.561
(0]
20.311
13
21.506
24.732
1.300
26.032
7.172
1.451
4.485
4
4.453
6.295
600
6.895
2.933
523
6.473

22.006
6.848
100
6.948
904
429
4.171

13.264
4.740
350
5.090
1.043
124

2031
52.902
36
41.292
45.359
3.240
18.062
66.661
17.400
3.641
0
20.343
13
21.506
24.732
1.300
26.032
7.172
1.483
4.496
4
4.453
6.295
600
6.895
2.933
535
6.483
2
22.006
6.848
100
6.948
904
439
4.174
5
13.264
4.740
350
5.090
1.043
127

52.981
36
41.292]
45.359|
3.240
18.062|
66.661
17.400)
3.720
0
20.375|
13|
21.506
24.732
1.300
26.032
7.172]
1.515]
4.508]
4
4.453
6.295]
600}
6.895
2.933]
547
6.492
2|
22.006
6.848|
100
6.948
904
448
4.176)
5|
13.264
4.740
350
5.090)
1.043
129

12°anno

118.290
35
57.901
66.587
66.500]
133.087|
19.310
4.514
36.940|
13|
14.472
20.458
24.050
44.508|
9.534
1.965]
34.090|
7
77.022
23.969
11.550
35.519
3.164
1.735]
11.690
5
13.264
4.740)
7.850
12.590
1.043]
143

201.011

12°anno

72.877

11.690

13.264
4.740)
7.850]

12.590
1.043|

143

25°anno

56.419|
35
57.901
66.587
3.500)
70.087|
19.310
5.642
15.331
13|
14.472
20.458
1.950)
22.408
9.534
2.456

23.324‘
7|

77.022
23.969
350
24.319
3.164
2.169
4.226
5
13.264
4.740
350
5.090
1.043
179

99.300

25°anno

54.405|
36
41.292
45.359]
3.240)
18.062
66.661
17.400
5.144

20.956
13|
21.506
24.732
1.300)
26.032
7.172]
2.096
4.717

4.453
6.295|

600
6.895|
2.933]

756
6.664‘

22.006
6.848|
100
6.948
904
620
4.226

13.264
4.740
350
5.090
1.043|
179




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

128.350

31.497
6.158
2.139

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

1.525.015 103.011

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

->SUPERATO

VAN Test (S1 - S2 + S3)

30.126
5.885

29.739
5.971

29.452
5.953

29.452
6.088

29.452
6.224

1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6°anno 7°anno
-154.073 6.446 -5.449 -7.128 -10.278 -10.278 -10.278 -10.278 -53.678 -10.278
-55.483 -1.553 -2.924 -3.311 -3.598 -3.598 -3.598 -3.598| -3.598| -3.598]
-20.102 -431 -865 -940 -1.118 -1.144 -1.169 -1.195] -1.322] -1.652
-118.692 7.568 -3.389 -4.756 -7.798 -7.824 -7.849 -7.874] -51.401 -8.332




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010027-EST GAS NOCETO DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : ESTENSIONE RETE GAS LOCALITA' NOCETO codice ISTAT 10027
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune ISOLA DEL CANTONE
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di b Allacciamenti ZONA CLIMATICA E

700 30 STRADA COMUNALE ASFALTO 148.357 66.816 Alt. (msm) 298

dati anno 2012

Numero Clienti 490
Gas distribuito (migliaia Smc) 691
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.172
Lunghezza Rete (km) 18
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
700 30 TOTALE: 148.357 66.816 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 29,2
PRESENZA BIOMASS. 0%
ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €148.357 ml 700 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -160.710
- A"aCCiamenti_ . €66.816 N. 30 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -35.463
R At o0%) et .Y Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -12.729
Contributi Allacciamento €9.600 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 8.566
VAN (4,00%) €20.411
T.I.R. 6,83%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2032 2033
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 700 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 9 9 6 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 9 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Rapporto Lughezza Rete /PDR 77,8 389 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 216.433
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 148.357
Nuovi Allacciamenti 66.816
Nuovi PDR 1.260 - - - -

533 218.533 218.533

CALCOLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 145.885 143.412 140.940 138.467 135.994 133.522 131.049 128.576 126.104 123.631 121.159 118.686
Allacciamenti 65.480 64.143 62.807 61.471 60.134 58.798 57.462 56.125 54.789 53.453 52.116 50.780
Misuratori 1.176 2.268 2.884 2.660 2.436 2.212 1.988 1.764 1.540 1.316 1.092 868
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 212.541 209.824 206.631 202.598 198.565 194.532 190.499 186.466 182.433 178.400 174.367 170.334
CONTO ECONOMICO
VRT 16.665 17.033 17.268 17.172 16.934 16.696 16.458 16.220 15.982 15.744 15.506 15.268
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 12.327 12.167 12.050 11.953 11.715 11.477 11.239 11.001 10.764 10.526 10.288 10.050
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 3.893 3.977 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033
- Remunerazione costi operativi Opex 445 889 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 3.600 3.600 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 20.265 20.633 19.668 17.172 16.934 16.696 16.458 16.220 15.982 15.744 15.506 15.268
Costi diretti -315 -630 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840
Costi indiretti -135 -270 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360
Ammortamenti -3.893 -3.977 -4.033 -4.033 -4.033 -4.033 -4.033 -4.033 -4.033 -4.033 -4.033 -4.033
MARGINE OPERTATIVO NETTO 15.922 15.756 14.435 11.939 11.701 11.463 11.225 10.987 10.749 10.511 10.273 10.035
Oneri finanziari -6.993 -6.528 -6.044 -5.540 -5.017 -4.472 -3.906 -3.317 -2.705 -2.068 -1.405 -716]
RISULTATO ANTE IMPOSTE 8.929 9.229 8.391 6.398 6.684 6.990 7.319 7.670 8.044 8.443 8.868 9.319
Imposte e Tasse -2.764 -2.829 -2.577 -2.001 -2.060 -2.125 -2.194 -2.269 -2.350 -2.436 -2.529 -2.628
TOTALE COSTI 100

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -216.433 -1.260 -840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -43.287 -252 -168 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 20.265 20.633 19.668 17172 16.934 16.696 16.458 16.220 15.982 15.744 15.506 15.268
Costi della GESTIONE -450 -900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Restituzione Mutuo Quota Capitale -11.635 -12.101 -12.585 -13.088 -13.611 -14.156 -14.722 -15.311 -15.923 -16.560 -17.223 -17.912
Flusso di Cassa Operativo -35.107 7.381 5.715 2.884 2122 1.340 536 -291 -1.142 -2.016 -2.917 166.490
Oneri finanziari -6.993 -6.528 -6.044 -5.540 -5.017 -4.472 -3.906 -3.317 -2.705 -2.068 -1.405 -716
Tasse -2.764 -2.829 -2.577 -2.001 -2.060 -2.125 -2.194 -2.269 -2.350 -2.436 -2.529 -2.628
Flusso di cassa post tasse -44.864 -1.976 -2.905 -4.658 -4.955 -5.257 -5.565 -5.878 -6.196 -6.521 -6.851 163.146

Flusso di cassa progressivo -44.864 -46.840 -49.745 -54.403 -59.358 -64.615 -70.180 -76.058 -82.254 -88.774 -95.625 67.521




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 491.575 28.514 28.559 28.605 28.651 28.696 28.742 28.787|
Utenze 18 18 18 18 18 18 18|
Consumi 30.427 30.427 30.427 30.427 30.427 30.427 30.427
a) Costo della fornitura 34.991 34.991 34.991 34.991 34.991 34.991 34.991
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800]
d) Costo Totale Utenti (a +b) 36.791 36.791 36.791 36.791 36.791 36.791 36.791
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 10.147 10.147 10.147 10.147 10.147 10.147 10.147
f) costi ambientali 1.870 1.916 1.961 2.007 2.053 2.098 2.144

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 119.685 6.783 6.801 6.818 6.836 6.854 6.872 6.890
Utenze 6 6 6 6 6 6 6)
Consumi 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825
a) Costo della fornitura 9.648 9.648 9.648 9.648 9.648 9.648 9.648|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 900 900 900 900 900 900 900
d) Costo Totale Utenti (a +b) 10.548 10.548 10.548 10.548 10.548 10.548 10.548]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 4.496 4.496 4.496 4.496 4.496 4.496 4.496
f) costi ambientali 731 749 766 784 802 820 83|

EN ELETTRICA - 11,00%  ----  Totale (d-e +f) 165.639 9.860 9.875 9.889 9.904 9.918 9.933 9.948)
Utenze 3 3 3 3 3 3 3]
Consumi 33.729 33.729 33.729 33.729 33.729 33.729 33.729
a) Costo della fornitura 10.496 10.496 10.496 10.496 10.496 10.496 10.496
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 150 150 150 150 150 150 150
d) Costo Totale Utenti (a +b) 10.646 10.646 10.646 10.646 10.646 10.646 10.646
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386 1.386)
f) costi ambientali 599 614 628 643 658 672 687

BIOMASSA - 9,00% =—-- Totale (d - e +f) 44.544 2.546 2.547 2.549 2.551 2.552 2.554 2.556
Utenze 3 3 3 3 3 3 3
Consumi 8.132 8.132 8.132 8.132 8.132 8.132 8.132]
a) Costo della fornitura 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 210 210 210 210 210 210 210
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.116 3.116 3.116 3.116 3.116 3.116 3.116
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 639 639 639 639 639 639 639
) costi ambientali 69 71 73 74 76 78 79|
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 821.442 47.702 47.782 47.862 47.942 48.021 48.101 48.181

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031

METANO (80,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 528.193 17.388 26.210 32.131 32.185 32.239 32.293 32.347|
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 9 18 24 24 24 24 24
Consumi 10.548 21.096 28.128 28.128 28.128 28.128 28.128
a) Costo della fornitura 11.587 23.174 30.899 30.899 30.899 30.899 30.899
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 810 1.620 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160|
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 8.607 8.607 8.607 8.607 8.607 8.607 8.607
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 21.004 33.401 41.666 41.666 41.666 41.666 41.666|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 4.445 8.890 11.853 11.853 11.853 11.853 11.853]
f) costi ambientali 829 1.698 2.318 2.372 2.426 2.480 2.534
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l

GPL (7,13% PDR POTENZIALI) === Totale (d - e +f) 76.563 19.009 9.520 3.178 3.183 3.188 3.194 3.199
Utenze RESIDUE 12 6 2 2 2 2 2|
Consumi 20.285 10.142 3.381 3.381 3.381 3.381 3.381
a) Costo della fornitura 23.327 11.664 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.200 600 200 200 200 200 200
d) Costo Totale Utenti (a +b) 24.527 12.264 4.088 4.088 4.088 4.088 4.088
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 6.765 3.382 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127]
f) costi ambientali 1.247 639 218 223 228 233 238|

GASOLIO (2,54% PDR POTENZIALI) - Totale (d - e +f) 24.429 4.522 2.267 1.136 1.139 1.142 1.145 1.148]
Utenze RESIDUE 4 2 1 1 1 1 1]
Consumi 4.550 2.275 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138
a) Costo della fornitura 6.432 3.216 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 600 300 150 150 150 150 150
d) Costo Totale Utenti (a +b) 7.032 3.516 1.758 1.758 1.758 1.758 1.758
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 2.997 1.499 749 749 749 749 749
f) costi ambientali 487 250 128 131 134 137 140)

EN ELETTRICA (1,33% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 9.738 6.573 3.292 1] 1] 1] 1] 0
Utenze RESIDUE 2 1 ) 0 (0] 0 0
Consumi 22.486 11.243 0 0 (0] 0 0
a) Costo della fornitura 6.998 3.499 0 0 o] 0 0
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 100 50 0 0 0 0 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 7.098 3.549 0 0 0 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 924 462 0 0 0 0 (o)
f) costi ambientali 399 205 0 0 (o)

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 44.544 2.546 2.547 2.549 2.551 2.552 2.554 2.556
Utenze RESIDUE 3 3 3 3 3 3 3]
Consumi 8.132 8.132 8.132 8.132 8.132 8.132 8.132]
a) Costo della fornitura 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 210 210 210 210 210 210 210
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.116 3.116 3.116 3.116 3.116 3.116 3.116
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 639 639 639 639 639 639 639
f) costi ambientali 69 71 73 74 76 78 79|

12°anno

61.416)
18]
30.427,
34.991]
34.200)
69.191
10.147
2.372]
17.179)

6.825
9.648
11.100
20.748
4.496
927
14.821

33.729
10.496
4.950
15.446
1.386
760
7.064
3
8.132
2.906
4.710]
7.616
639

83
100.479

12°anno

44.316

154]

=
w§oooooooo

8.132
2.906
4.710)
7.616)
639
88|

25°anno

29.609)
18]
30.427
34.991]
1.800)
36.791
10.147|
2.965
7.211]

6.825]
9.648|
900
10.548
4.496|
1.158
10.211|

33.729
10.496
150
10.646
1.386
950
2.586|

8.132
2.906
210
3.116
639
110

49.616

25°anno

33.317|
24
28.128
30.899]
2.160)
8.607|
41.666|
11.853
3.504

3.290|

3.381
3.888|

200
4.088
1.127

329
1.202

1.138
1.608|

150
1.758|

BN
o B
w O

O 0 O O 0o o o ©

2.586|

8.132
2.906
210
3.116
639
110




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 683.466
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4%
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -160.710
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -35.463
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -12.729

VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -137.976

30
62.777
15.770

3.031
2.093
50.038

1°anno
2026

1.675
-898
-238
2.336

30
44.458
14.872

2.862
1.482
43.835

2°anno
2027

-5.256
-1.796
-487
-3.947

30
39.300
14.369

2.736
1.310
38.995
3°anno
2028
-10.474
-2.299
-692
-8.867

30
39.300
14.369

2.800
1.310
39.059
4°anno
2029
-10.474
-2.299
-708
-8.883

30
39.300
14.369

2.864
1.310
39.122
5°anno
2030
-10.474
-2.299
-724
-8.899

30
39.300
14.369

2.927
1.310
39.186
6°anno
2031
-10.474
-2.299
-740
-8.915

30
39.300
14.369

2.991
1.310]
39.249
7°anno
2032
-10.474]
-2.299
-757|
-8.931

30
39.300
14.369

3.309
1.310]
61.068
12°anno
2037
-40.874
-2.299
-837
-39.412]

30
39.300
14.369

4.136
1.310
40.395

25°anno

-10.474
-2.299
-1.046
-9.221]




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. 12 id_Scheda : 010040-via san biagio DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Tratto via san biagio - loc case dogana codice ISTAT 10040
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune NE
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

1.500 50 STRADA COMUNALE ASFALTO 317.909 111.360 Alt. (msm) 68

dati anno 2012

Numero Clienti 316
Gas distribuito (migliaia Smc) 356
Consumo pro-capite (mc/anno) 990
Lunghezza Rete (km) 6
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
1.500 50 317.909 111.360 Rapp. Soglia mi/PDR 25

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 37,5
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €317.909 ml 1.500 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -142.872
- A"aCCiamenti_ . €111.360 N. 50 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -53.729
R At o0%) et v Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -18.474
Contributi Allacciamento € 16.000 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 10.332
VAN (4,00%) €38.782
T.I.R. 6,67%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2027 2028 2029 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.500 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 15 15 10 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 15 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Rapporto Lughezza Rete /PDR 100,0 50,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 431.369
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 317.909
Nuovi Allacciamenti 111.360
Nuovi PDR 2.100 2.100 1.400 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 312.610 307.312 302.013 296.715 291.416 286.118 280.820 275.521 270.223 264.924 259.626 254.327
Allacciamenti 109.133 106.906 104.678 102.451 100.224 97.997 95.770 93.542 91.315 89.088 86.861 84.634
Misuratori 1.960 3.780 4.807 4433 4.060 3.687 3.313 2.940 2.567 2.193 1.820 1.447
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 423.703 417.998 411.499 403.599 395.700 387.801 379.902 372.003 364.104 356.205 348.306 340.407
CONTO ECONOMICO
VRT 33.051 33.595 33.917 33.687 33.221 32.755 32.289 31.823 31.357 30.891 30.425 29.959
- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 24644 24.308 24.042 23.812 23.346 22.880 22414 21.948 21.482 21.016 20.550 20.084
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 7.666 7.806 7.899 7.899 7.899 7.899 7.899 7.899 7.899 7.899 7.899 7.899
- Remunerazione costi operativi Opex 741 1.482 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 6.000 6.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 39.051 39.595 37.917 33.687 33.221 32.755 32.289 31.823 31.357 30.891 30.425 29.959
|~ “cosm
Costi diretti -525 -1.050 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
Costi indiretti -225 -450 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600
Ammortamenti -7.666 -7.806 -7.899 -7.899 -7.899 -7.899 -7.899 -7.899 -7.899 -7.899 -7.899 -7.899
MARGINE OPERTATIVO NETTO 30.635 30.290 28.018 23.788 23.322 22.856 22.390 21.924 21.458 20.992 20.526 20.060
Oneri finanziari -13.916 -12.990 -12.027 -11.025 -9.983 -8.900 -7.773 -6.601 -5.382 -4.115 -2.797 -1.426
RISULTATO ANTE IMPOSTE 16.720 17.300 15.992 12.763 13.339 13.956 14.617 15.323 16.075 16.877 17.729 18.634
Imposte e Tasse -5.207 -5.333 -4.931 -4.111 -4.241 -4.381 -4.533 -4.695 -4.869 -5.055 -5.254
TOTALE COSTI 7.539 7.629 1.033 9.976

RISULTATO NETTO E d b b b 10.790 11.381

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -431.369 -2.100 -1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -86.274 -420 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 39.051 39.595 37.917 33.687 33.221 32.755 32.289 31.823 31.357 30.891 30.425 29.959
Costi della GESTIONE -750 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Restituzione Mutuo Quota Capitale -23.153 -24.079 -25.042 -26.044 -27.086 -28.169 -29.296 -30.468 -31.687 -32.954 -34.272 -35.643
Flusso di Cassa Operativo -71.126 13.596 10.595 5643 4.135 2.586 993 -645 -2.330 -4.063 -5.848 332.723
Oneri finanziari -13.916 -12.990 -12.027 -11.025 -9.983 -8.900 -7.773 -6.601 -5.382 -4.115 -2.797 -1.426
Tasse -5.207 -5.333 -4.931 -3.991 -4.111 -4.241 -4.381 -4.533 -4.695 -4.869 -5.055 -5.254
Flusso di cassa post tasse -90.249 -4.727 -6.363 -9.373 -9.959 -10.555 -11.161 -11.779 -12.407 -13.047 -13.700 326.043!

Flusso di cassa progressivo -90.249 -94.976 -101.339 -110.712 -120.671 -131.226 -142.387 -154.166 -166.573 -179.620 -193.320 132.723




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 658.071 37.902 37.962 38.022 38.082 38.142 38.201 38.261
Utenze 28 28 28 28 28 28 28|
Consumi 39.981 39.981 39.981 39.981 39.981 39.981 39.981
a) Costo della fornitura 45.978 45.978 45.978 45.978 45.978 45.978 45.978]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 48.778 48.778 48.778 48.778 48.778 48.778 48.778]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 13.334 13.334 13.334 13.334 13.334 13.334 13.334
f) costi ambientali 2.457 2.517 2.577 2.637 2.697 2.757 2.817

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 191.395 10.760 10.788 10.815 10.843 10.871 10.898 10.926
Utenze 11 11 11 11 11 11 11
Consumi 10.570 10.570 10.570 10.570 10.570 10.570 10.570]
a) Costo della fornitura 14.941 14.941 14.941 14.941 14.941 14.941 14.941]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
d) Costo Totale Utenti (a +b) 16.591 16.591 16.591 16.591 16.591 16.591 16.591
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 6.963 6.963 6.963 6.963 6.963 6.963 6.963|
) costi ambientali 1.132 1.159 1.187 1.214 1.242 1.270 1.297|

EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 281.558 16.704 16.729 16.754 16.778 16.803 16.828 16.852
Utenze 6 6 6 6 6 6 6)
Consumi 56.983 56.983 56.983 56.983 56.983 56.983 56.983
a) Costo della fornitura 17.733 17.733 17.733 17.733 17.733 17.733 17.733]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 300 300 300 300 300 300 300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 18.033 18.033 18.033 18.033 18.033 18.033 18.033|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 2.341 2.341 2.341 2.341 2.341 2.341 2.341]
f) costi ambientali 1.012 1.037 1.061 1.086 1.111 1.136 1.160|

BIOMASSA-9,00% ---- Totale (d-e +f) 64.350 3.638 3.641 3.643 3.645 3.648 3.650 3.653|
Utenze 5 5 5 5 5 5 5
Consumi 11.449 11.449 11.449 11.449 11.449 11.449 11.449|
a) Costo della fornitura 4.091 4.091 4.091 4.091 4.091 4.091 4.091
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 4.441 4.441 4.441 4.441 4.441 4.441 4.441
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 900 900 900 900 900 900 900
) costi ambientali 97 100 102 104 107 109 112
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 1.195.374 69.005 69.119 69.234 69.348 69.463 69.578 69.692

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031

METANO (80,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 839.362 29.743 42.372 50.848 50.924 51.000 51.076 51.152
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 15 30 40 40 40 40 40
Consumi 14.850 29.700 39.600 39.600 39.600 39.600 39.600
a) Costo della fornitura 16.313 32.625 43.501 43.501 43.501 43.501 43.501]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.350 2.700 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600)
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 17.171 17.171 17.171 17.171 17.171 17.171 17.171]
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 34.833 52.496 64.271 64.271 64.271 64.271 64.271
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 6.258 12.515 16.687 16.687 16.687 16.687 16.687
f) costi ambientali 1.167 2.391 3.264 3.340 3.416 3.491 3.567
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l

GPL (7,13% PDR POTENZIALI) === Totale (d - e +f) 99.988 25.719 12.202 4.074 4.080 4.087 4.093 4.099
Utenze RESIDUE 19 9 3 3 3 3 3]
Consumi 27.130 12.851 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284]
a) Costo della fornitura 31.199 14.779 4.926 4.926 4.926 4.926 4.926
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.900 900 300 300 300 300 300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 33.099 15.679 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 9.048 4.286 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429]
f) costi ambientali 1.668 809 276 283 289 295 302

GASOLIO (2,54% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d-e +f) 26.098 6.847 3.923 983 986 988 991 993
Utenze RESIDUE 7 4 1 1 1 1 1]
Consumi 6.726 3.844 961 961 961 961 961
a) Costo della fornitura 9.508 5.433 1.358 1.358 1.358 1.358 1.358
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.050 600 150 150 150 150 150
d) Costo Totale Utenti (a +b) 10.558 6.033 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 4.431 2.532 633 633 633 633 633
f) costi ambientali 720 422 108 110 113 115 118]

EN ELETTRICA (1,33% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 57.959 11.136 5.576 2.792 2.796 2.801 2.805 2.809
Utenze RESIDUE 4 2 1 1 1 1 1]
Consumi 37.988 18.994 9.497 9.497 9.497 9.497 9.497
a) Costo della fornitura 11.822 5.911 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 200 100 50 50 50 50 50
d) Costo Totale Utenti (a +b) 12.022 6.011 3.005 3.005 3.005 3.005 3.005
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 1.561 780 390 390 390 390 390
) costi ambientali 675 346 177 181 185 189 193

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 64.350 3.638 3.641 3.643 3.645 3.648 3.650 3.653|
Utenze RESIDUE 5 5 5 5 5 5 5|
Consumi 11.449 11.449 11.449 11.449 11.449 11.449 11.449|
a) Costo della fornitura 4.091 4.091 4.091 4.091 4.091 4.091 4.091
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 4.441 4.441 4.441 4.441 4.441 4.441 4.441
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 900 900 900 900 900 900 900}
f) costi ambientali 97 100 102 104 107 109 112

12°anno

25°anno

7.850
11.941
900
123]

156.465

12°anno

71.031

11.164

11.449
4.091
7.850]

11.941

900
123

900
154]

71.755

25°anno

52.518
40
39.600
43.501
3.600)
17.171
64.271
16.687
4.934

4.215]

4.284
4.926

300
5.226
1.429

417
1.038

961
1.358]
150
1.508|
633
163|
2.883

9.497|
2.955]
50
3.005
390
267
3.695|

11.449
4.091
350
4.441
900
154




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 1.087.757

1°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI

Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -142.872 7.111
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -53.729 -1.340
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -18.474 -372

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

7.617 8.079

25°anno

56.832
20.039
5.936
1.137,
64.350

-9.391]
-3.498|
-1.513]
-7.405|




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010046-Castellino DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Da Via Castellino circa altezza Civico 41 A-B a Via di Landea codice ISTAT 10046
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune RAPALLO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

1.893 40 STRADA COMUNALE ASFALTO 401.201 89.088 Alt. (msm) 5

dati anno 2012

Numero Clienti 24.052
Gas distribuito (migliaia Smc) 20.307
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.279
Lunghezza Rete (km) 109
Comune Montano No
Comune Disagiato No
1.893 40 401.201 89.088 Rapp. Soglia mi/PDR 10

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 59,2
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €401.201 mi 1.893 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -92.508
- A"aCCiamenti_ . €89.088 N. 40 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -53.954
::g: ::et:?(z;g;,) < 4'48’;' 40 N 32 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €12.800 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 14.922
VAN (4,00%) €40.929
T.I.R. 6,43%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2029 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.893 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 12 12 8 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 12 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Rapporto Lughezza Rete /PDR 157.,8 78,9 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 491.969
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 401.201
Nuovi Allacciamenti 89.088
Nuovi PDR 1.680 1.680 1.120 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 394.514 387.828 381.141 374.454 367.768 361.081 354.394 347.708 341.021 334.334 327.647 320.961
Allacciamenti 87.306 85.524 83.743 81.961 80.179 78.397 76.616 74.834 73.052 71.270 69.489 67.707
Misuratori 1.568 3.024 3.845 3.547 3.248 2.949 2.651 2.352 2.053 1.755 1.456 1.157
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 483.389 476.376 468.729 459.962 451.195 442.428 433.661 424.893 416.126 407.359 398.592 389.825
CONTO ECONOMICO
VRT 37.410 37.701 37.814 37.485 36.968 36.451 35.934 35.416 34.899 34.382 33.865 33.347
- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 28.237 27.823 27.466 27.138 26.620 26.103 25.586 25.069 24.551 24.034 23.517 23.000
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 8.580 8.692 8.767 8.767 8.767 8.767 8.767 8.767 8.767 8.767 8.767 8.767
- Remunerazione costi operativi Opex 593 1.185 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 4.800 4.800 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 42.210 42.501 41.014 37.485 36.968 36.451 35.934 35.416 34.899 34.382 33.865 33.347
Costi diretti -420 -840 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120
Costi indiretti -180 -360 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480
Ammortamenti -8.580 -8.692 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767 -8.767
MARGINE OPERTATIVO NETTO 33.029 32.608 30.647 27.118 26.601 26.084 25.566 25.049 24532 24.015 23497 22.980
Oneri finanziari -15.833 -14.779 -13.683 -12.543 -11.358 -10.125 -8.843 -7.510 -6.124 -4.682 -3.182 -1.622
RISULTATO ANTE IMPOSTE 17.197 17.829 16.964 14.575 15.243 15.958 16.723 17.539 18.408 19.333 20.316 21.358
Imposte e Tasse -5415 -5.551 -5.266 -4.556 -4.696 -4.847 -5.011 -5.186 -5.375 -5.577 -5.792 -6.022
TOTALE COSTI 28 0.222 7.466 6.421 25.340 0.625

RISULTATO NETTO 5 o d 0.019 10.547 11.111

Investimenti previsti ANNO x ANNO -491.969 -1.680 -1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -98.394 -336 -224 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 42.210 42.501 41.014 37.485 36.968 36.451 35.934 35.416 34.899 34.382 33.865 33.347
Costi della GESTIONE -600 -1.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
Restituzione Mutuo Quota Capitale -26.342 -27.396 -28.492 -29.632 -30.817 -32.050 -33.331 -34.665 -36.051 -37.493 -38.993 -40.553;
Flusso di Cassa Operativo -83.126 13.569 10.698 6.254 4.551 2.801 1.002 -848 -2.752 -4.712 -6.729 381.019
Oneri finanziari -15.833 -14.779 -13.683 -12.543 -11.358 -10.125 -8.843 -7.510 -6.124 -4.682 -3.182 -1.622
Tasse -5.415 -5.551 -5.266 -4.556 -4.696 -4.847 -5.011 -5.186 -5.375 -5.577 -5.792 -6.022!
Flusso di cassa post tasse -104.374 -6.761 -8.252 -10.845 -11.503 -12.171 -12.852 -13.545 -14.251 -14.970 -15.703 373.375

Flusso di cassa progressivo -104.374 -111.135 -119.387 -130.232 -141.735 -153.906 -166.758 -180.303 -194.554 -209.523 -225.226 148.149




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 709.152 41.270 41.337 41.403 41.469 41.536 41.602 41.668|
Utenze 24 24 24 24 24 24 24]
Consumi 44.273 44.273 44.273 44.273 44.273 44.273 44.273]
a) Costo della fornitura 50.914 50.914 50.914 50.914 50.914 50.914 50.914
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
d) Costo Totale Utenti (a +b) 53.314 53.314 53.314 53.314 53.314 53.314 53.314
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 14.765 14.765 14.765 14.765 14.765 14.765 14.765|
f) costi ambientali 2.721 2.788 2.854 2.920 2.987 3.053 3.120)

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 171.563 9.760 9.786 9.812 9.838 9.864 9.889 9.915|
Utenze 8 8 8 8 8 8 8
Consumi 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931 9.931
a) Costo della fornitura 14.039 14.039 14.039 14.039 14.039 14.039 14.039
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 15.239 15.239 15.239 15.239 15.239 15.239 15.239
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 6.542 6.542 6.542 6.542 6.542 6.542 6.542]
) costi ambientali 1.063 1.089 1.115 1.141 1.167 1.193 1.219]

EN ELETTRICA - 11,00%  ----  Totale (d - e +f) 240.338 14.329 14.350 14.371 14.392 14.414 14.435 14.456|
Utenze 4 4 4 4 4 4 4
Consumi 49.078 49.078 49.078 49.078 49.078 49.078 49.078]
a) Costo della fornitura 15.273 15.273 15.273 15.273 15.273 15.273 15.273]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 200 200 200 200 200 200 200
d) Costo Totale Utenti (a +b) 15.473 15.473 15.473 15.473 15.473 15.473 15.473]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016 2.016
f) costi ambientali 872 893 914 935 957 978 999

BIOMASSA-9,00% ---- Totale (d-e +f) 64.043 3.679 3.681 3.683 3.686 3.688 3.691 3.693|
Utenze 4 4 4 4 4 4 4
Consumi 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833]
a) Costo della fornitura 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 280 280 280 280 280 280 280
d) Costo Totale Utenti (a +b) 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 930 930 930 930 930 930 930
) costi ambientali 101 103 106 108 110 113 115
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 1.185.097 69.037 69.153 69.269 69.385 69.501 69.617 69.733

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031

METANO (80,00% PDR Potenziali) ----  Totale (d- e +f) 877.251 32.290 45.027 53.578 53.656 53.735 53.813 53.892
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 12 24 32 32 32 32 32|
Consumi 15.348 30.696 40.928 40.928 40.928 40.928 40.928]
a) Costo della fornitura 16.860 33.720 44.959 44.959 44.959 44.959 44.959|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.080 2.160 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 19.612 19.612 19.612 19.612 19.612 19.612 19.612|
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 37.551 55.491 67.451 67.451 67.451 67.451 67.451
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 6.467 12.935 17.246 17.246 17.246 17.246 17.246
f) costi ambientali 1.206 2.471 3.373 3.452 3.530 3.609 3.687
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l

GPL (7,13% PDR POTENZIALI) === Totale (d - e +f) 91.387 25.794 13.779 3.450 3.456 3.461 3.467 3.472
Utenze RESIDUE 15 8 2 2 2 2 2|
Consumi 27.671 14.758 3.689 3.689 3.689 3.689 3.689
a) Costo della fornitura 31.821 16.971 4.243 4.243 4.243 4.243 4.243
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.500 800 200 200 200 200 200
d) Costo Totale Utenti (a +b) 33.321 17.771 4.443 4.443 4.443 4.443 4.443
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 9.228 4.922 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230]
f) costi ambientali 1.701 929 238 243 249 254 260

GASOLIO (2,54% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d-e +f) 29.898 7.320 3.670 1.226 1.230 1.233 1.236 1.239
Utenze RESIDUE 6 3 1 1 1 1 1]
Consumi 7.448 3.724 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241]
a) Costo della fornitura 10.529 5.264 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 900 450 150 150 150 150 150
d) Costo Totale Utenti (a +b) 11.429 5.714 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 4.906 2.453 818 818 818 818 818|
f) costi ambientali 797 408 139 143 146 149 152]

EN ELETTRICA (1,33% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 67.249 10.747 3.587 3.593 3.598 3.603 3.609 3.614
Utenze RESIDUE 3 1 1 1 1 1 1]
Consumi 36.808 12.269 12.269 12.269 12.269 12.269 12.269|
a) Costo della fornitura 11.455 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 150 50 50 50 50 50 50
d) Costo Totale Utenti (a +b) 11.605 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 1.512 504 504 504 504 504 504
f) costi ambientali 654 223 229 234 239 244 250

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 64.043 3.679 3.681 3.683 3.686 3.688 3.691 3.693|
Utenze RESIDUE 4 4 4 4 4 4 4
Consumi 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833]
a) Costo della fornitura 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 280 280 280 280 280 280 280
d) Costo Totale Utenti (a +b) 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 930 930 930 930 930 930 930
f) costi ambientali 101 103 106 108 110 113 115

12°anno

85.200
24|
44.273
50.914]
45.600
96.514
14.765
3.451]
23.645)

9.931
14.039
14.800
28.839

6.542

1.349
20.963

49.078|
15.273|
6.600)
21.873
2.016
1.106
9.706

11.833
4.228]
6.280

10.508|

930

128|

12°anno

69.884

5.241)

12.269
3.818|
1.650
5.468

504
276
9.706

11.833
4.228]
6.280

10.508|

930
128

25°anno

42.863
24
44.273
50.914|
2.400)
53.314
14.765
4.314)
10.382|

9.931
14.039
1.200
15.239
6.542,
1.686
14.839

49.078
15.273
200
15.473
2.016
1.382
3.737|

11.833
4.228
280
4.508
930
160

71.822

25°anno

55.304
32

40.928
44.959]
2.880
19.612
67.451
17.246
5.099
0|
3.572]
2
3.689
4.243
200
4.443
1.230)
360
1.298

1.241
1.755]
150
1.905|
818
211
3.710

12.269
3.818|
50
3.868
504
345
3.737|

11.833
4.228
280
4.508
930
160




Utenze TOTALI 40 40 40 40 40 40 40 40 40

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 98.414 64.002 59.003 59.003 59.003 59.003 59.003 59.003 59.003
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 23.044 21.744 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729 20.729
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 4.459 4.135 4.084 4.179 4.274 4.369 4.464 4.939 6.174
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 2.460 1.600 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475] 1.475) 1.475
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 1.129.828
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -92.508 9.881 -1.180 -6.359 -6.359 -6.359 -6.359 -6.359 -47.059 -6.359
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -53.954 -1.209 -2.509 -3.524 -3.524 -3.524 -3.524 -3.524] -3.524 -3.524]
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -16.715 -298 -738 -904 -925 -946 -967 -989 -1.094] -1.367
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -55.269 10.792 591 -3.739 -3.760 -3.781 -3.802 -3.823 -44.628 -4.201




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. 14 id_Scheda : 010046-S.Agostino DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Tratta Via S.Agostino(con pedonale Salita degli Ulivi) codice ISTAT 10046
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune RAPALLO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

900 26 STRADA COMUNALE ASFALTO 190.745 57.907 Alt. (msm) 5

dati anno 2012

Numero Clienti 24.052
Gas distribuito (migliaia Smc) 20.307
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.279
Lunghezza Rete (km) 109
Comune Montano No
Comune Disagiato No
b13 190.745 57.907 Rapp. Soglia ml/PDR 10

PRESENZA BIOMAS: 0% Rapp. ml/PDR intervento 47,4
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €190.745 ml 900 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -89.155
- A"aCCiamenti_ . €57.907 N. 26 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -31.108
::g: ::et:?(z;;;,) < 2'66’;' 26 N 19 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €7.600 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 12.687
VAN (4,00%) €21.425
T.I.R. 6,53%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2029 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 900 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 7 7 5 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 7 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Rapporto Lughezza Rete /PDR 128,6 64,3 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 249.633
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 190.745
Nuovi Allacciamenti 57.907
Nuovi PDR 980 980 700 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 187.566 184.387 181.208 178.029 174.850 171.671 168.492 165.313 162.134 158.954 155.775 152.596
Allacciamenti 56.749 55.591 54.433 53.275 52.116 50.958 49.800 48.642 47.484 46.326 45.168 44.009
Misuratori 915 1.764 2.287 2.109 1.932 1.755 1.577 1.400 1.223 1.045 868 691
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 245.230 241.742 237.927 233.413 228.898 224.384 219.869 215.355 206.326 201.811 197.296
CONTO ECONOMICO
VRT 19.052 19.257 19.373 19.224 18.958 18.692 18.425 18.159 17.893 17.626 17.360 17.093
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 14.303 14.098 13.920 13.771 13.505 13.239 12.972 12.706 12.440 12.173 11.907 11.640
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 4.403 4.468 4.515 4.515 4515 4.515 4.515 4.515 4.515 4.515 4.515 4.515
- Remunerazione costi operativi Opex 346 691 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 2.800 2.800 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 21.852 22.057 21.373 19.224 18.958 18.692 18.425 18.159 17.893 17.626 17.360 17.093
Costi diretti -245 -490 -665 -665 -665 -665 -665 -665 -665 -665 -665 -665
Costi indiretti -105 -210 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285
Ammortamenti -4.403 -4.468 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515 -4.515
MARGINE OPERTATIVO NETTO 17.099 16.889 15.908 13.760 13.493 13.227 12.961 12.694 12.428 12.162 11.895 11.629
Oneri finanziari -8.042 -7.507 -6.950 -6.371 -5.769 -5.143 -4.492 -3.815 -3.110 -2.378 -1.616 -824/
RISULTATO ANTE IMPOSTE 9.057 9.382 8.958 7.388 7.724 8.084 8.469 8.880 9.318 9.784 10.279 10.805
Imposte e Tasse -2.841 -2.910 -2.770 -2.310 -2.380 -2.456 -2.538 -2.626 -2.721 -2.822 -2.931 -3.047
TOTALE COSTI 5.585 5.185 4.146 3.614 13.064 1.905 1.296

RISULTATO NETTO 5.079 5.344 6.253 6.597 6.961
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -249.633 -980 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -49.927 -196 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 21.852 22.057 21.373 19.224 18.958 18.692 18.425 18.159 17.893 17.626 17.360 17.093
Costi della GESTIONE -350 -700 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950]
Restituzione Mutuo Quota Capitale -13.380 -13.916 -14.472 -15.051 -15.653 -16.279 -16.930 -17.608 -18.312 -19.044 -19.806 -20.598
Flusso di Cassa Operativo -41.805 7.245 5811 3.223 2.355 1.462 545 -399 -1.369 -2.368 -3.396 192.841
Oneri finanziari -8.042 -7.507 -6.950 -6.371 -5.769 -5.143 -4.492 -3.815 -3.110 -2.378 -1.616 -824
Tasse -2.841 -2.910 -2.770 -2.310 -2.380 -2.456 -2.538 -2.626 -2.721 -2.822 -2.931 -3.047
Flusso di cassa post tasse -52.688 3172 -3.910 -5.458 -5.794 -6.137 -6.485 -6.840 -7.201 -7.569 -7.943 188.971

Flusso di cassa progressivo -52.688 -55.860 -59.769 -65.227 -71.022 -77.158 -83.643 -90.483 -97.684 -105.252 -113.196 75.775




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 472.768

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 107.227
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 180.254
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 32.022
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 792.270
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%
METANO (80,00% PDR Potenziali) - Totale (d - e +f) 492.885
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL(11,62% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 109.025
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (4,14% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 26.281
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (2,17% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 63.667
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 32.022
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno
2026

27.514
16
29.515
33.943
1.600
35.543
9.843
1.814
6.100
5
6.207
8.774
750
9.524
4.089
665
10.747
3
36.808
11.455
150
11.605
1.512
654
1.839

5.916
2.114
140
2.254
465

50
46.199

1°anno

2026
17.342
7
8.953
9.835
630
9.946
20.411
3.773
704

18.916
11
20.292
23.336
1.100
24.436
6.767
1.247
4.880

4.966
7.019
600
7.619
3.271
532
7.164
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
436
1.839
2
5.916
2.114
140
2.254
465
50

2°anno
2027

27.558
16
29.515
33.943
1.600
35.543
9.843
1.858
6.116
5
6.207
8.774
750
9.524
4.089
681
10.762
3
36.808
11.455
150
11.605
1.512
670
1.841
2
5.916
2.114
140
2.254
465
52
46.277

2°anno

2027

24.772
14
17.906
19.670
1.260
9.946
30.876
7.545
1.441
0
12.057
7
12.913
14.850
700
15.550
4.306
813
2.446
2
2.483
3.510
300
3.810
1.635
272
3.587
1
12.269
3.818
50
3.868
504
223
1.841

5.916
2.114
140
2.254
465
52

3%anno
2028

27.602
16
29.515
33.943
1.600
35.543
9.843
1.903
6.132
5
6.207
8.774
750
9.524
4.089
697
10.778
3
36.808
11.455
150
11.605
1.512
686
1.842
2
5.916
2.114
140
2.254
465
53
46.354

3°anno

2028

30.114
19
24.301
26.695
1.710
9.946
38.351
10.240
2.003
0
5.175
3
5.534
6.364
300
6.664
1.846
357
1.226
1
1.241
1.755
150
1.905
818
139
3.593
1
12.269
3.818
50
3.868
504
229
1.842

5.916
2.114
140
2.254
465
53

4° anno
2029

27.646
16
29.515
33.943
1.600
35.543
9.843
1.947
6.149
5
6.207
8.774
750
9.524
4.089
713
10.794
3
36.808
11.455
150
11.605
1.512
702
1.843
2
5.916
2.114
140
2.254
465
54
46.432

4°anno

2029

30.160
19
24.301
26.695
1.710
9.946
38.351
10.240
2.049
0
5.184
3
5.534
6.364
300
6.664
1.846
365
1.230

1.241
1.755
150
1.905
818
143
3.598
1
12.269
3.818
50
3.868
504
234
1.843
2
5.916
2.114
140
2.254
465
54

5°anno
2030

27.691
16
29.515
33.943
1.600
35.543
9.843
1.991
6.165
5
6.207
8.774
750
9.524
4.089
729
10.810
3
36.808
11.455
150
11.605
1.512
718
1.844
2
5.916
2.114
140
2.254
465
55
46.510

5°anno

2030

30.207
19
24.301
26.695
1.710
9.946
38.351
10.240
2.096
0
5.192
3
5.534
6.364
300
6.664
1.846
373
1.233

1.241
1.755
150
1.905
818
146
3.603
1
12.269
3.818
50
3.868
504
239
1.844

5.916
2.114
140
2.254
465
55

6°anno
2031

27.735
16
29.515
33.943
1.600
35.543
9.843
2.035
6.181
5
6.207
8.774
750
9.524
4.089
746
10.826
3
36.808
11.455
150
11.605
1.512
733
1.845
2
5.916
2.114
140
2.254
465
56
46.587

6°anno

2031

30.253
19
24.301
26.695
1.710
9.946
38.351
10.240
2.143
0
5.200
3
5.534
6.364
300
6.664
1.846
382
1.236

1.241
1.755
150
1.905
818
149
3.609
1
12.269
3.818
50
3.868
504
244
1.845
2
5.916
2.114
140
2.254
465
56

7°anno
2032

27.779|
16
29.515
33.943
1.600|
35.543
9.843]
2.080]
6.197|
5
6.207
8.774
750
9.524
4.089]
762
10.842
3]
36.808
11.455]
150
11.605)
1.512]
749
1.847
2
5.916
2.114
140
2.254
465

58
46.665

7°anno

30.300
19
24.301
26.695
1.710]
9.946
38.351
10.240
2.189
0]
5.209
3]
5.534
6.364]
300
6.664]
1.846|
390
1.239

1.241]
1.755
150
1.905|
818
152]
3.614
1]
12.269

3.818|
50
3.868
504
250
1.847

5.916
2.114
140
2.254]
465

58

12°anno

56.800|
16
29.515
33.943
30.400
64.343
9.843)
2.301
14.778
5
6.207
8.774
9.250
18.024
4.089
843
15.722|

92.153

12°anno

39.633|

4.853)

5.916
2.114
3.140|
5.254

465

25°anno

28.575|
16
29.515
33.943
1.600)
35.543
9.843
2.876
6.489|

6.207
8.774
750
9.524
4.089
1.054
11.129

36.808
11.455
150
11.605
1.512]
1.036
1.869

5.916
2.114
140
2.254
465

25°anno

31.138|
19
24.301
26.695
1.710)
9.946|
38.351
10.240
3.028

5.358]

5.534
6.364

300
6.664
1.846

539
1.298

1.241
1.755]
150
1.905|
818
211
3.710

12.269
3.818|
50
3.868
504
345
1.869

5.916
2.114
140
2.254
465
80




Utenze TOTALI 26 26 26 26 26 26 26 26 26

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 62.456 43.962 40.746 40.746 40.746 40.746 40.746 40.746 40.746
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 15.284 14.456 13.873 13.873 13.873 13.873 13.873| 13.873| 13.873
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 2.969 2.802 2.780 2.845 2.910 2.974 3.039 3.362| 4.203
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 2.402 1.691 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567| 1.567| 1.567
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale PZERTN] 50141 44703 41950 42015 42079 42144 42.209)
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -89.155 3.531 -2.568 -5.883 -5.883 -5.883 -5.883 -5.883] -30.183 -5.883|
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -31.108 -625 -1.453 -2.037 -2.037 -2.037 -2.037 -2.037| -2.037| -2.037
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -10.343 -214 -459 -558 -571 -584 -597 -610| -675| -843
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -68.390 3.942 -1.574 -4.405 -4.418 -4.431 -4.443 -4.456 -28.821] -4.690




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. id_Scheda : 010046-Via Passalacqua DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Via Passalacqua(dalla s.p. 31 di s martino di noceto) codice ISTAT 10046
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune RAPALLO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

1.073 55 STRADA COMUNALE ASFALTO 227.411 122.496 Alt. (msm) 5

dati anno 2012

Numero Clienti 24.052
Gas distribuito (migliaia Smc) 20.307
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.279
Lunghezza Rete (km) 109
Comune Montano No
Comune Disagiato No
1.073 55 227.411 122.496 Rapp. Soglia mi/PDR 10

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 35,8
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €227.411 ml 1.073 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -185.826
- A"aCCiamenti_ . €122.496 N. 55 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -50.659
R At o) e . Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -18.205
Contributi Allacciamento €12.000 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 11.264
VAN (4,00%) €30.949
T.I.R. 6,62%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2027 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.073 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 13 13 2 2 - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 13 26 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Rapporto Lughezza Rete /PDR 82,5 413 38,3 358 35,8 35,8 358 35,8 35,8 358 35,8 35,8
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 351.727
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 227.411
Nuovi Allacciamenti 122.496
Nuovi PDR 1.820 1.820 280 280 - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 223.621 219.830 216.040 212.250 208.460 204.670 200.880 197.089 193.299 189.509 185.719 181.929
Allacciamenti 120.046 117.596 115.146 112.696 110.246 107.796 105.347 102.897 100.447 97.997 95.547 93.097
Misuratori 1.699 3.276 3.295 3.295 3.015 2735 2.455 2175 1.895 1.615 1.335 1.055
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 345.365 340.703 334.481 328.241 321.721 315.201 d 302.161 295.641 289.120 282.600
CONTO ECONOMICO
VRT 27.073 27.562 27.572 27.321 26.983 26.599 26.214 25.829 25.445 25.060 24675 24.291
- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 20.070 19.795 19.687 19.319 18.982 18.597 18.212 17.827 17.443 17.058 16.673 16.289
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 6.361 6.483 6.501 6.520 6.520 6.520 6.520 6.520 6.520 6.520 6.520 6.520
- Remunerazione costi operativi Opex 642 1.284 1.383 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482 1.482
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 5.200 5.200 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 32.273 32.762 28.372 28.121 26.983 26.599 26.214 25.829 25.445 25.060 24.675 24.291
Costi diretti -455 -910 -980 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
Costi indiretti -195 -390 -420 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450
Ammortamenti -6.361 -6.483 -6.501 -6.520 -6.520 -6.520 -6.520 -6.520 -6.520 -6.520 -6.520 -6.520
MARGINE OPERTATIVO NETTO 25.262 24979 20470 20.101 18.963 18.579 18.194 17.809 17.424 17.040 16.655 16.270
Oneri finanziari -11.331 -10.577 -9.793 -8.977 -8.129 -7.247 -6.329 -5.375 -4.383 -3.351 -2.277 -1.161
RISULTATO ANTE IMPOSTE 13.930 14.402 10.677 11.123 10.834 11.332 11.865 12.434 13.042 13.689 14.378 15.109
Imposte e Tasse -4.329 -4.431 -3.361 -3.454 -3.340 -3.444 -3.557 -3.679 -3.810 -3.950 -4.100 -4.261
TOTALE COSTI

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -351.727 -1.820 -280 -280 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -70.345 -364 -56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 32.273 32.762 28.372 28.121 26.983 26.599 26.214 25.829 25.445 25.060 24.675 24.291
Costi della GESTIONE -650 -1.300 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Restituzione Mutuo Quota Capitale -18.853 -19.607 -20.392 -21.207 -22.056 -22.938 -23.855 -24.810 -25.802 -26.834 -27.907 -29.024
Flusso di Cassa Operativo -57.575 11.490 6.524 5.357 3.428 2.161 859 -480 -1.857 -3.274 -4.732 269.847
Oneri finanziari -11.331 -10.577 -9.793 -8.977 -8.129 -7.247 -6.329 -5.375 -4.383 -3.351 -2.277 -1.161
Tasse -4.329 -4.431 -3.361 -3.454 -3.340 -3.444 -3.557 -3.679 -3.810 -3.950 -4.100 -4.261
Flusso di cassa post tasse -73.235 -3.518 -6.630 -7.073 -8.041 -8.530 -9.028 -9.534 -10.050 -10.575 -11.110 264.425

Flusso di cassa progressivo -73.235 -76.753 -83.383 -90.456 -98.497 -107.028 -116.055 -125.590 -135.639 -146.214 -157.324 107.102




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 945.536 55.027 55.116 55.204 55.293 55.381 55.469 55.558] 113.600| 57.151
Utenze 32 32 32 32 32 32 32| 32 32
Consumi 59.031 59.031 59.031 59.031 59.031 59.031 59.031 59.031 59.031
a) Costo della fornitura 67.885 67.885 67.885 67.885 67.885 67.885 67.885 67.885 67.885
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 60.800 3.200)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 71.085 71.085 71.085 71.085 71.085 71.085 71.085 128.685| 71.085
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 19.687 19.687 19.687 19.687 19.687 19.687 19.687 19.687 19.687
f) costi ambientali 3.628 3.717 3.805 3.894 3.982 4.071 4.159 4.602 5.752

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 257.344 14.640 14.679 14.718 14.756 14.795 14.834 14.873 35.468| 15.573
Utenze 12 12 12 12 12 12 12| 12 12|
Consumi 14.897 14.897 14.897 14.897 14.897 14.897 14.897| 14.897 14.897,
a) Costo della fornitura 21.058 21.058 21.058 21.058 21.058 21.058 21.058 21.058] 21.058
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 22.200] 1.800|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 22.858 22.858 22.858 22.858 22.858 22.858 22.858 43.258| 22.858
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 9.813 9.813 9.813 9.813 9.813 9.813 9.813] 9.813| 9.813
) costi ambientali 1.595 1.634 1.673 1.712 1.750 1.789 1.828] 2.023] 2.528|

EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 360.508 21.493 21.525 21.557 21.589 21.621 21.652 21.684 31.444 22.258
Utenze 6 6 6 6 6 6 6| 6) 6
Consumi 73.617 73.617 73.617 73.617 73.617 73.617 73.617 73.617 73.617|
a) Costo della fornitura 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 300 300 300 300 300 300 300 9.900 300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 23.210 23.210 23.210 23.210 23.210 23.210 23.210 32.810 23.210
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024] 3.024 3.024
f) costi ambientali 1.308 1.339 1.371 1.403 1.435 1.467 1.499 1.658 2.073

BIOMASSA - 9,00% =—-- Totale (d - e +f) 80.054 4.598 4.601 4.604 4.607 4.610 4.614 4.617 12.132| 4.672
Utenze 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Consumi 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791
a) Costo della fornitura 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350 7.850 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 5.635 5.635 5.635 5.635 5.635 5.635 5.635 13.135 5.635
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163| 1.163
) costi ambientali 126 129 132 135 138 141 144 160 199
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale [WTEWPF]  os758 95920 96083 96245 96407 96570 96732

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 F!Eu

METANO (60,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 754.682 27.731 41.530 43.717 45.913 45.987 46.060 46.134 63.401 47.458|
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 13 26 28 30 30 30 30 30 30
Consumi 16.627 33.254 35.812 38.370 38.370 38.370 38.370 38.370 38.370
a) Costo della fornitura 18.265 36.530 39.339 42.149 42.149 42.149 42.149| 42.149| 42.149|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.170 2.340 2.520 2.700 2.700 2.700 2.700) 19.600| 2.700|
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 13.996 13.996 13.996 13.996 13.996 13.996 13.996 13.996 13.996
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 33.431 52.866 55.856 58.846 58.846 58.846 58.846 75.746 58.846
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 7.006 14.013 15.091 16.169 16.169 16.169 16.169 16.169 16.169
f) costi ambientali 1.307 2.677 2.952 3.236 3.309 3.383 3.457 3.824] 4.780)
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l 0 0|

GPL (23,64% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 407.947 41.270 25.835 24.152 22.463 22.499 22.534 22.570 46.150) 23.218]
Utenze RESIDUE 24 15 14 13 13 13 13 13 13
Consumi 44.273 27.671 25.826 23.981 23.981 23.981 23.981 23.981 23.981
a) Costo della fornitura 50.914 31.821 29.700 27.578 27.578 27.578 27.578 27.578 27.578
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.400 1.500 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300 24.700 1.300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 53.314 33.321 31.100 28.878 28.878 28.878 28.878 52.278 28.878
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 14.765 9.228 8.613 7.998 7.998 7.998 7.998| 7.998| 7.998|
f) costi ambientali 2.721 1.742 1.665 1.582 1.618 1.654 1.690] 1.870 2.337

GASOLIO (8,41% PDR POTENZIALI) - Totale (d - e +f) 113.283 10.980 7.339 6.132 6.149 6.165 6.181 6.197 14.778 6.489
Utenze RESIDUE 9 6 5 5 5 5 5| 5| 5
Consumi 11.172 7.448 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207 6.207
a) Costo della fornitura 15.793 10.529 8.774 8.774 8.774 8.774 8.774] 8.774 8.774
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.350 900 750 750 750 750 750 9.250 750
d) Costo Totale Utenti (a +b) 17.143 11.429 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 18.024 9.524
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 7.360 4.906 4.089 4.089 4.089 4.089 4.089 4.089 4.089
f) costi ambientali 1.196 817 697 713 729 746 762 843 1.054]

EN ELETTRICA (4,41% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 134.104 14.329 10.762 10.778 7.196 7.207 7.217 7.228 10.481 7.419
Utenze RESIDUE 4 3 3 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 49.078 36.808 36.808 24.539 24.539 24.539 24.539 24.539 24.539
a) Costo della fornitura 15.273 11.455 11.455 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637 7.637
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 200 150 150 100 100 100 100 3.300 100
d) Costo Totale Utenti (a +b) 15.473 11.605 11.605 7.737 7.737 7.737 7.737 10.937| 7.737]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 2.016 1.512 1.512 1.008 1.008 1.008 1.008| 1.008] 1.008
) costi ambientali 872 670 686 468 478 489 500} 553 691

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 80.054 4.598 4.601 4.604 4.607 4.610 4.614 4.617 12.132 4.672)
Utenze RESIDUE 5 5 5 5 5 5 5| 5| 5|
Consumi 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791 14.791
a) Costo della fornitura 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285 5.285
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350 7.850 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 5.635 5.635 5.635 5.635 5.635 5.635 5.635] 13.135 5.635]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163} 1.163] 1.163|
) costi ambientali 126 129 132 135 138 141 144 160 199




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

124.997

32.310
6.222
2.273

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 1.490.070

30.822
6.035

30.467
6.131

30.426
6.134

30.426
6.273

30.426
6.412

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -185.826 2.209 -7.932 -9.068 -12.168 -12.168 -12.168 -12.168 -47.768 -12.168|
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -50.659 -1.377 -2.864 -3.219 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261) -3.261]
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -18.205 -435 -784 -850 -1.010 -1.033 -1.056 -1.079 -1.194] -1.492,
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -153.372 3.150 -5.852 -6.699 -9.917 -9.940 -9.963 -9.986 -45.701] -10.399)




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010046-CASTEL-TORREBARATTA DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : RAMO DA V-CASTELLINO 7 UTENTI l codice ISTAT 10046
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune RAPALLO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete b Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

100 7 STRADA COMUNALE ARTISTICA O PREGIATA 44.804 19.622 Alt. (msm) 5

dati anno 2012

Numero Clienti 24.052
Gas distribuito (migliaia Smc) 20.307
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.279
Lunghezza Rete (km) 109
Comune Montano No
Comune Disagiato No
100 7 TOTALE: 44.804 19.622 Rapp. Soglia ml/PDR 10
Rapp. ml/PDR intervento 20,0

PRESENZA BIOMASS

0%

ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €44.804 ml 100 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -36.398
- A"aCCiamenti_ . €19.622 N.7 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -7.089
::g: ::et:?(z;?;,) < 70:‘ u NS Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €2.000 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - S2 +S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 12.485
VAN (4,00%) €5.569
T.LR. 6,54%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2032 2033
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 100 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 2 2 1 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Rapporto Lughezza Rete /PDR 50,0 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO

Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 44.804
Nuovi Allacciamenti 19.622
Nuovi PDR 280 280 140 - - - - - -

CALCOLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 44.057 43.310 42.564 41.817 41.070 40.323 39.577 38.830 38.083 37.336 36.590 35.843
Allacciamenti 19.230 18.838 18.445 18.053 17.660 17.268 16.875 16.483 16.090 15.698 15.305 14.913
Misuratori 261 504 597 551 504 457 411 364 317 271 224 177
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 63.548 62.652 61.606 60.420 59.234 58.048 56.863 55.677 54.491 53.305 52.119
CONTO ECONOMICO
VRT 4.959 5.023 5.044 4.998 4.928 4.858 4.788 4.718 4.648 4.578 4.508 4.438
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 3.702 3.649 3.611 3.565 3.495 3.425 3.355 3.285 3.215 3.145 3.075 3.005
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 1.158 1.177 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186
- Remunerazione costi operativi Opex 99 198 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 800 800 400 0 0 0 0 ] 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 5.759 5.823 5.444 4.998 4.928 4.858 4.788 4.718 4.648 4.578 4.508 4.438
Costi diretti -70 -140 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175 -175
Costi indiretti -30 -60 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
Ammortamenti -1.158 -1.177 -1.186 -1.186 -1.186 -1.186 -1.186 -1.186 -1.186 -1.186 -1.186 -1.186
MARGINE OPERTATIVO NETTO 4.501 4.447 4.008 3.562 3.492 3.422 3.352 3.282 3.212 3.142 3.072 3.002
Oneri finanziari -2.084 -1.945 -1.801 -1.651 -1.495 -1.333 -1.164 -989 -806 -616 -419 -214]
RISULTATO ANTE IMPOSTE 2417 2.501 2.207 1.911 1.997 2.089 2.188 2293 2.406 2526 2653 2.788
Imposte e Tasse -756 -774 -686 -597 -615 -635 -656 -678 -703 -729 -757 -786
TOTALE COSTI 11

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -64.706 -280 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -12.941 -56 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 5.759 5.823 5.444 4.998 4.928 4.858 4.788 4.718 4.648 4.578 4.508 4.438
Costi della GESTIONE -100 -200 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250]
Restituzione Mutuo Quota Capitale -3.467 -3.606 -3.750 -3.900 -4.056 -4.219 -4.387 -4.563 -4.745 -4.935 -5.133 -5.338
Flusso di Cassa Operativo -10.750 1.961 1.416 847 621 389 150 -95 -348 -607 -875 49.783
Oneri finanziari -2.084 -1.945 -1.801 -1.651 -1.495 -1.333 -1.164 -989 -806 -616 -419 -214
Tasse -756 -774 -686 -597 -615 -635 -656 -678 -703 -729 -757 -786
Flusso di cassa post tasse -13.590 -758 -1.072 -1.401 -1.489 -1.579 -1.670 -1.762 -1.856 -1.952 -2.050 48.783

Flusso di cassa progressivo -13.590 -14.347 -15.419 -16.820 -18.310 -19.888 -21.558 -23.320 -25.176 -27.129 -29.179 19.605!




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 118.192 6.878 6.889 6.901 6.912 6.923 6.934 6.945
Utenze 4 4 4 4 4 4 4
Consumi 7.379 7.379 7.379 7.379 7.379 7.379 7.379
a) Costo della fornitura 8.486 8.486 8.486 8.486 8.486 8.486 8.486
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 400 400 400 400 400 400 400
d) Costo Totale Utenti (a +b) 8.886 8.886 8.886 8.886 8.886 8.886 8.886
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 2.461 2.461 2.461 2.461 2.461 2.461 2.461)
f) costi ambientali 454 465 476 487 498 509 520

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 21.445 1.220 1.223 1.226 1.230 1.233 1.236 1.239
Utenze 1 1 1 1 1 1 1]
Consumi 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241 1.241]
a) Costo della fornitura 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 150 150 150 150 150 150 150
d) Costo Totale Utenti (a +b) 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 818 818 818 818 818 818 818|
) costi ambientali 133 136 139 143 146 149 152

EN ELETTRICA - 11,00%  ----  Totale (d-e +f) 60.085 3.582 3.587 3.593 3.598 3.603 3.609 3.614
Utenze 1 1 1 1 1 1 1|
Consumi 12.269 12.269 12.269 12.269 12.269 12.269 12.269|
a) Costo della fornitura 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 50 50 50 50 50 50 50
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 504 504 504 504 504 504 504
f) costi ambientali 218 223 229 234 239 244 250

BIOMASSA-9,00% ---- Totale (d-e +f) 16.011 920 920 921 921 922 923 923
Utenze 1 1 1 1 1 1 1]
Consumi 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958|
a) Costo della fornitura 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 70 70 70 70 70 70 70|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 233 233 233 233 233 233 233
) costi ambientali 25 26 26 27 28 28 29
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 215.733 12.600 12.620 12.641 12.661 12.681 12.701 12.722

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031

METANO (90,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 129.555 4.690 6.813 7.884 7.897 7.909 7.921 7.933
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 2 4 5 5 5 5 5|
Consumi 2.558 5.116 6.395 6.395 6.395 6.395 6.395]
a) Costo della fornitura 2.810 5.620 7.025 7.025 7.025 7.025 7.025
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 180 360 450 450 450 450 450
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 2.577 2.577 2.577 2.577 2.577 2.577 2.577
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 5.567 8.557 10.052 10.052 10.052 10.052 10.052|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 1.078 2.156 2.695 2.695 2.695 2.695 2.695
f) costi ambientali 201 412 527 539 552 564 576
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l

GPL (12,69% PDR POTENZIALI) -—— Totale (d - e +f) 31.268 3.439 1.722 1.725 1.728 1.731 1.733 1.736
Utenze RESIDUE 2 1 1 1 1 1 1
Consumi 3.689 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845]
a) Costo della fornitura 4.243 2.121 2.121 2121 2121 2121 2.121
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 200 100 100 100 100 100 100
d) Costo Totale Utenti (a +b) 4.443 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 1.230 615 615 615 615 615 615
f) costi ambientali 227 116 119 122 124 127 130

GASOLIO (4,52% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d-e +f) 2.396 1.220 1.223 0 0 0 0 0|
Utenze RESIDUE 1 1 0] 0] (0] 0 0
Consumi 1.241 1.241 0 0 (0] (0] 0
a) Costo della fornitura 1.755 1.755 0 0 o] 0 0
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 150 150 0 0 ] ] 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 1.905 1.905 0 0 o] 0 0
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 818 818 0 0 0 0 0
f) costi ambientali 133 136 0 0 0 0 (o)

EN ELETTRICA (2,37% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 3.582 3.582 1] 1] 1] 1] 1] 0
Utenze RESIDUE 1 0 ) 0 (0] 0 0
Consumi 12.269 0 0 0 (0] 0 0
a) Costo della fornitura 3.818 0 0 0 o] 0 0
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 50 0 0 0 0 0 0
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.868 0 0 0 0 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 504 0 0 0 0 0 (o)
f) costi ambientali 218 0 0 0 0 0 (o)

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 16.011 920 920 921 921 922 923 923
Utenze RESIDUE 1 1 1 1 1 1 1]
Consumi 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958 2.958|
a) Costo della fornitura 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 70 70 70 70 70 70 70|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 233 233 233 233 233 233 233
f) costi ambientali 25 26 26 27 28 28 29

12°anno
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Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

182.811

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)

Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

1°anno

-36.398 1.124
-7.089 -153
-3.612 -26

-32.921 1.251

2°anno

-1.976
-194
-160

-1.942

3°anno

-2.385
-473
-198

-2.110

4°anno

-2.385
-473
-202

-2.115

5°anno

-2.385
-473
-207

-2.120

6°anno

-2.385
-473
-211

-2.124




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. 17 id_Scheda : 010046-CASTELLINO PRINCIP. DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE (A PROSECUZIONE LINEA ESISTENTE) - N 33 UTENTI codice ISTAT 10046
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune RAPALLO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di b Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

800 33 STRADA COMUNALE ASFALTO 169.551 73.498 Alt. (msm) 5

dati anno 2012

Numero Clienti 24.052

Gas distribuito (migliaia Smc) 20.307

Consumo pro-capite (mc/anno) 1.279
Lunghezza Rete (km) 109
Comune Montano No
Comune Disagiato No
800 33 TOTALE: 169.551 73.498 Rapp. Soglia mi/PDR 10
Rapp. ml/PDR intervento 33,3

PRESENZA BIOMASS, 0%
ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €169.551 ml 800 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -165.843
- A"aCCiamenti_ . €73.498 N. 33 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -41.486
R At %) et .Y Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -14.349
Contributi Allacciamento €9.600 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 9.727
VAN (4,00%) €22.279
T.I.R. 6,72%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2032 2033
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 800 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 9 9 6 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 9 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Rapporto Lughezza Rete /PDR 88,9 44,4 33,3 33,3 33,3 33,3 333 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 244.309
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 169.551
Nuovi Allacciamenti 73.498
Nuovi PDR 1.260 1.260 840 - - - - - -

245.569 246.409 246.409 246.

CALCOLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 166.726 163.900 161.074 158.248 155.422 152.596 149.770 146.945 144.119 141.293 138.467 135.641
Allacciamenti 72.028 70.558 69.088 67.618 66.148 64.678 63.208 61.738 60.268 58.798 57.328 55.858
Misuratori 1.176 2.268 2.884 2.660 2.436 2.212 1.988 1.764 1.540 1.316 1.092 868
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 239.929 236.725 233.046 228.526 pZZX 219.486 214.966 210.447 205.927 201.407 196.887 192.367
CONTO ECONOMICO
VRT 18.768 19.107 19.313 19.188 18.922 18.655 18.388 18.122 17.855 17.588 17.322 17.055
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 13.943 13.754 13.608 13.483 13.216 12.950 12.683 12.416 12.150 11.883 11.616 11.350
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 4.380 4.464 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520]
- Remunerazione costi operativi Opex 445 889 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 3.600 3.600 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 22.368 22.707 21.713 19.188 18.922 18.655 18.388 18.122 17.855 17.588 17.322 17.055
Costi diretti -315 -630 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840 -840
Costi indiretti -135 -270 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360
Ammortamenti -4.380 -4.464 -4.520 -4.520 -4.520 -4.520 -4.520 -4.520 -4.520 -4.520 -4.520 -4.520
MARGINE OPERTATIVO NETTO 17.538 17.343 15.993 13.468 13.202 12.935 12.668 12.402 12.135 11.868 11.602 11.335
Oneri finanziari -7.885 -7.360 -6.815 -6.247 -5.657 -5.043 -4.404 -3.740 -3.050 -2.332 -1.585 -808]
RISULTATO ANTE IMPOSTE 9.653 9.983 9.179 7.221 7.545 7.892 8.264 8.661 9.085 9.637 10.017 10.5627
Imposte e Tasse -3.001 -3.072 -2.827 -2.258 -2.326 -2.399 -2.477 -2.562 -2.654 -2.752 -2.857 -2.969
TOTALE COSTI

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -244.309 -1.260 -840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -48.862 -252 -168 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 22.368 22.707 21.713 19.188 18.922 18.655 18.388 18.122 17.855 17.588 17.322 17.055
Costi della GESTIONE -450 -900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Restituzione Mutuo Quota Capitale -13.119 -13.644 -14.190 -14.757 -15.348 -15.962 -16.600 -17.264 -17.955 -18.673 -19.420 -20.196
Flusso di Cassa Operativo -40.063 7.911 6.155 3.231 2.374 1.493 588 -343 -1.300 -2.285 -3.298 188.026
Oneri finanziari -7.885 -7.360 -6.815 -6.247 -5.657 -5.043 -4.404 -3.740 -3.050 -2.332 -1.585 -808
Tasse -3.001 -3.072 -2.827 -2.258 -2.326 -2.399 -2.477 -2.562 -2.654 -2.752 -2.857 -2.969
Flusso di cassa post tasse -50.949 -2.521 -3.486 -5.275 -5.608 -5.948 -6.294 -6.645 -7.003 -7.368 -7.739 184.249

Flusso di cassa progressivo -50.949 -53.470 -56.956 -62.231 -67.839 -73.787 -80.081 -86.726 -93.729 -101.097 -108.837 75.413




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

1°anno

2°anno

2027

3°anno

4°anno

5°anno

2030

6°anno

2031

7°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE VAN 4%
GPL-59,00% ---- Totale (d-e +f) 561.412

Utenze

Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 150.118
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 240.338
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 48.032
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 999.900

32.672
19
35.050
40.307
1.900
42.207
11.689
2.154
8.540

8.690
12.284
1.050
13.334
5.724
930
14.329

49.078
15.273
200
15.473
2.016
872
2.759

8.874
3.171

210
3.381

1°anno

32.725
19
35.050
40.307
1.900
42.207
11.689
2.207
8.563
7
8.690
12.284
1.050
13.334
5.724
953
14.350
4
49.078
15.273
200
15.473
2.016
893
2.761

8.874
3.171

210
3.381

58.398

2°anno

32.777
19
35.050
40.307
1.900
42.207
11.689
2.259
8.585

8.690
12.284
1.050
13.334
5.724
976
14.371

49.078
15.273
200
15.473
2.016
914
2.763

8.874
3.171

210
3.381

3°anno

32.830
19
35.050
40.307
1.900
42.207
11.689
2.312
8.608

8.690
12.284
1.050
13.334
5.724
998
14.392

49.078
15.273
200
15.473
2.016
935
2.764

8.874
3.171

210
3.381

4°anno

32.882
19
35.050
40.307
1.900
42.207
11.689
2.365
8.631
7
8.690
12.284
1.050
13.334
5.724
1.021
14.414
4
49.078
15.273
200
15.473
2.016
957
2.766

8.874
3.171

210
3.381

58.693

5°anno

32.935
19
35.050
40.307
1.900
42.207
11.689
2.417
8.653
7
8.690
12.284
1.050
13.334
5.724
1.044
14.435
4
49.078
15.273
200
15.473
2.016
978
2.768

8.874
3.171

210
3.381

6°anno

32.988
19
35.050
40.307|
1.900]
42.207|
11.689
2.470)
8.676

8.690
12.284
1.050)
13.334
5.724
1.066)
14.456

49.078]
15.273]
200
15.473]
2.016
999
2.770

8.874
3.171

210
3.381

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS
METANO (80,00% PDR Potenziali) Totale (d - e +f) 576.942
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE

Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (11,85% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 140.293
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (4,22% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 28.678
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (2,21% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 67.249
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 48.032
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

19.231

11.511
12.645
810
9.722
23.177
4.851
905

22.355
13
23.981
27.578
1.300
28.878
7.998
1.474
6.100

6.207
8.774
750
9.524
4.089
665
10.747

36.808
11.455
150
11.605
1.512
654
2.759

8.874
3.171
210
3.381
698
75

28.784
18
23.022
25.290
1.620
9.722
36.632
9.701
1.853

13.779

14.758
16.971
800
17.771
4.922
929
3.670

3.724
5.264
450
5.714
2.453
408
3.587
1
12.269
3.818
50
3.868
504
223
2.761

8.874
3.171
210
3.381
698
77

35.197
24
30.696
33.720
2.160
9.722
45.602
12.935
2.530

6.901

7.379
8.486

400
8.886
2.461

476
1.226

1.241
1.755
150
1.905
818
139
3.593

12.269
3.818
50
3.868
504
229
2.763

8.874
3.171
210
3.381
698
79

35.255
24
30.696
33.720
2.160
9.722
45.602
12.935
2.589

6.912

7.379
8.486

400
8.886
2.461

487
1.230

1.241
1.755
150
1.905
818
143
3.598

12.269
3.818
50
3.868
504
234
2.764

8.874
3.171
210
3.381
698
81

35.314
24
30.696
33.720
2.160
9.722
45.602
12.935
2.648

6.923

7.379
8.486

8.886
2.461

498
1.233

1.241
1.755
150
1.905
818
146
3.603
1
12.269
3.818
50
3.868
504
239
2.766

8.874
3.171
210
3.381
698
83

35.373
24
30.696
33.720
2.160
9.722
45.602
12.935
2.706

6.934

7.379
8.486

8.886
2.461

509
1.236

1.241
1.755
150
1.905
818
149
3.609

12.269
3.818
50
3.868
504
244
2.768

8.874
3.171
210
3.381
698
85

30.696
33.720
2.160]
9.722
45.602]
12.935
2.765

6.945|

7.379
8.486

8.886
2.461

520
1.239

1.241]
1.755
150
1.905|
818
152]
3.614

12.269
3.818|
50
3.868
504
250
2.770

8.874
3.171
210
3.381]
698|
86

12°anno

12°anno

47.426

5.241)

12.269
3.818|
1.650
5.468

504
276
7.279|

8.874
3.171
4.710)
7.881

698
96|

25°anno

60.660

25°anno

36.491)
24
30.696
33.720]
2.160)
9.722
45.602
12.935
3.824

7.144‘

7.379]
8.486

400
8.886
2.461]

719
1.298

1.241
1.755]
150
1.905|
818
211
3.710

12.269
3.818|
50
3.868
504
345
2.803

8.874
3.171
210
3.381]
698|
120




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

54.515
18.278
3.491
1.652
52.581

2°anno
2027

-7.028
-1.849

-639
-5.817

33
50.949
17.415

4.175
1.544]

12°anno
2037
-41.053|
-2.712]

77.102

-938]
-39.280]

33
50.949|
17.415

5.219
1.544
51.445

25°anno

-10.753
-2.712]
-1.173]
-9.214




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. 18 id_Scheda : 010046-CAPPELLETTA CARRAB. DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : ESTENSIONE RETE DI DISTRIBUZIONE (A PROSECUZIONE LINEA ESISTENTE) - N 17 UTENTI codice ISTAT 10046
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune RAPALLO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete b Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

300 17 STRADA COMUNALE NATURALE NON ASFALTATA 54.028 33.619 Alt. (msm) 5

dati anno 2012

Numero Clienti 24.052

Gas distribuito (migliaia Smc) 20.307

Consumo pro-capite (mc/anno) 1.279
Lunghezza Rete (km) 109
Comune Montano No
Comune Disagiato No
300 17 TOTALE: 54.028 33.619 Rapp. Soglia mi/PDR 10
Rapp. ml/PDR intervento 21,4

PRESENZA BIOMASS, 0%
ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €54.028 ml 300 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -135.351
- A"aCCiamenti_ . €33.619 N. 17 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -25.676
::32 ::;:‘(’8';';) ool e Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -9.036
Contributi Allacciamento €5.600 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 5.861
VAN (4,00%) €9.379
T.LR. 7,27%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 300 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 6 5 3 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 6 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Rapporto Lughezza Rete /PDR 50,0 27,3 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 54.028
Nuovi Allacciamenti 33.619
Nuovi PDR 840 700 420 - - - - - -
89.607
Rete di Distribuzione 53.128 52.227 51.327 50.426 49.526 48.625 47.725 46.824 45.924 45.023 44.123 43.222
Allacciamenti 32.947 32.274 31.602 30.930 30.257 29.585 28.913 28.240 27.568 26.895 26.223 25.551
Misuratori 784 1.381 1.671 1.540 1.409 1.279 1.148 1.017 887 756 625 495
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 86.858 85.883 84.599 82.896 81.192 79.489 77.785 76.082 74.378 72.675 70.971
CONTO ECONOMICO
VRT 6.908 7.168 7.316 7.286 7.185 7.085 6.984 6.884 6.783 6.683 6.582 6.482
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 4.983 4.949 4.921 4.891 4.790 4.690 4.589 4.489 4.388 4.288 4.187 4.087
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 1.629 1.676 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704
- Remunerazione costi operativi Opex 296 543 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 2.400 2.000 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 9.308 9.168 8.516 7.286 7.185 7.085 6.984 6.884 6.783 6.683 6.582 6.482
Costi diretti -210 -385 -490 -490 -490 -490 -490 -490 -490 -490 -490 -490
Costi indiretti -90 -165 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210
Ammortamenti -1.629 -1.676 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704
MARGINE OPERTATIVO NETTO 7.379 6.942 6.112 4.882 4.782 4.681 4.581 4.480 4.380 4.279 4.179 4.078
Oneri finanziari -2.867 -2.677 -2.478 -2.272 -2.057 -1.834 -1.602 -1.360 -1.109 -848 -576 -294
RISULTATO ANTE IMPOSTE 4.512 4.266 3.634 2611 2.725 2.847 2979 3.120 3.271 3.431 3.603 3.784
Imposte e Tasse -1.371 -1.295 -1.111 -817 -840 -866 -894 -924 -956 -990 -1.028 -1.067
TOTALE COSTI 167 92 92 01 3 899 87 -4.468 -4.242

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -88.487 -700 -420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -17.697 -140 -84 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 9.308 9.168 8.516 7.286 7.185 7.085 6.984 6.884 6.783 6.683 6.582 6.482
Costi della GESTIONE -300 -550 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700;
Restituzione Mutuo Quota Capitale -4.771 -4.962 -5.160 -5.367 -5.581 -5.804 -6.037 -6.278 -6.529 -6.790 -7.062 -7.344
Flusso di Cassa Operativo -13.460 3.516 2.571 1.219 904 580 248 -94 -446 -808 -1.180 67.705
Oneri finanziari -2.867 -2.677 -2.478 -2.272 -2.057 -1.834 -1.602 -1.360 -1.109 -848 -576 -294
Tasse -1.371 -1.295 -1.111 -817 -840 -866 -894 -924 -956 -990 -1.028 -1.067
Flusso di cassa post tasse -17.698 -455 -1.017 -1.869 -1.993 -2.119 -2.248 -2.378 -2.511 -2.646 -2.784 66.344|

Flusso di cassa progressivo -17.698 -18.153 -19.170 -21.040 -23.033 -25.153 -27.400 -29.778 -32.289 -34.935 -37.718 28.625




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

VAN 4%

GPL-59,00% ---- Totale (d-e +f) 265.932
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 85.781
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 120.169
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 32.022
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 503.904

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS

METANO (90,00% PDR Potenziali) ----
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE

Consumi

Totale (d - e +f)

a) Costo della fornitura

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni

d) Costo Totale Utenti (a+b +c)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali

302.722

f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione

GPL (5,61% PDR POTENZIALI) ===
Utenze RESIDUE

Totale (d - e +f)

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (2,00% PDR POTENZIALI) -
Utenze RESIDUE

Totale (d - e +f)

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (1,05% PDR POTENZIALI) ==
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -
Utenze RESIDUE

Totale (d - e +f)

Consumi

a) Costo della fornitura

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

d) Costo Totale Utenti (a +b)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

Totale (d - e +f)

39.802

3.616

7.032

32.022

1°anno
2026

15.476
9
16.602
19.093
900
19.993
5.537
1.020
4.880
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
532
7.164
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
436
1.839
2
5.916
2.114
140
2.254
465
50
29.360

1°anno

2026

9.845
6
7.674
8.430
540
3.506
12.476
3.234
603
0
10.318
6
11.068
12.729
600
13.329
3.691
680
2.440

2.483
3.510
300
3.810
1.635
266
3.582
1
12.269
3.818
50
3.868
504
218
1.839

5.916
2.114
140
2.254
465
50

2°anno
2027

15.501
9
16.602
19.093
900
19.993
5.537
1.045
4.893
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
545
7.175
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
446
1.841
2
5.916
2.114
140
2.254
465
52
29.410

2°anno

2027

15.155
11
14.069
15.455
990
3.506
19.951
5.928
1.133
0
3.445
2
3.689
4.243
200
4.443
1.230
232
1.223

1.241
1.755
150
1.905
818
136
3.587
1
12.269
3.818
50
3.868
504
223
1.841

5.916
2.114
140
2.254
465
52

3%anno
2028

15.526
9
16.602
19.093
900
19.993
5.537
1.070
4.906
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
558
7.186
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
457
1.842
2
5.916
2.114
140
2.254
465
53
29.459

3°anno

2028

18.366
14
17.906
19.670
1.260
3.506
24.436
7.545
1.476
0
1.725
1
1.845
2,121
100
2.221
615

i
=
©

O O O 0O 0O 0O OB OO0 o o o o o o

1.842

5.916
2.114
140
2.254
465
53

4° anno
2029

15.551
9
16.602
19.093
900
19.993
5.537
1.095
4.919
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
571
7.196
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
468
1.843
2
5.916
2.114
140
2.254
465
54
29.509

4°anno

2029

18.400
14
17.906
19.670
1.260
3.506
24.436
7.545
1.510
0
1.728
1
1.845
2,121
100
2.221

oo
N P
N U

O O O 0O 0O 0O OB O o o o o o o o

1.843

5.916
2.114
140
2.254
465
54

5°anno
2030

15.576
9
16.602
19.093
900
19.993
5.537
1.120
4.932
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
583
7.207
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
478
1.844
2
5.916
2.114
140
2.254
465
55
29.559

5°anno

2030

18.435
14
17.906
19.670
1.260
3.506
24.436
7.545
1.544
0
1.731
1
1.845
2,121
100
2.221

= o0
N =
R G

=
N§OOOOOOOOOOOOOOOO

5.916
2.114
140
2.254
465
55

6°anno
2031

15.601
9
16.602
19.093
900
19.993
5.537
1.145
4.945
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
596
7.217
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
489
1.845
2
5.916
2.114
140
2.254
465
56
29.608

6°anno

2031

18.469
14
17.906
19.670
1.260
3.506
24.436
7.545
1.579
0
1.733
1
1.845
2,121
100
2.221

oo
N P
N n

=
NEOOOOOOOOOOOOOOOO

5.916
2.114
140
2.254
465
56

7°anno
2032

15.626
9
16.602|
19.093|
900
19.993|
5.537
1.170]
4.958]
4
4.966|
7.019
600
7.619
3.271
609
7.228
2
24.539
7.637
100
7.737|
1.008]
500
1.847
2
5.916
2.114
140
2.254
465

58
29.658

7°anno

18.503
14
17.906
19.670
1.260|
3.506
24.436
7.545
1.613]
0]
1.736
1
1.845]
2.121
100
2.221]

oo
w
o U

O 0 0 0o o o o 0 O O O O O O O O

1.847

5.916
2.114
140
2.254]
465

58

12°anno 25°anno
31.950| 16.074‘
9 9|
16.602 16.602
19.093 19.093
17.100] 900
36.193 19.993
5.537 5.537|
1.294 1.618|
11.823 5.191
4 4
4.966 4.966|
7.019 7.019]
7.400 600
14.419 7.619
3.271 3.271
674 843
10.481 7.419
2 2
24.539 24.539
7.637| 7.637
3.300 100
10.937| 7.737|
1.008| 1.008
553| 691
4.853] 1.869
2 2
5.916 5.916
2.114 2.114
3.140| 140
5.254 2.254
465 465
64 80|
12°anno 25°anno
26.475| 19.121
14 14
17.906 17.906|
19.670) 19.670
9.060 1.260)
3.506 3.506
32.236 24.436
7.545) 7.545
1.785] 2.231]
0 0|
3.550 1.786
1 1
1.845] 1.845
2.121 2.121]
1.900) 100
4.021 2.221]
615 615
144 180
0| 0|
0 0|
0 0|
0 0|
0 0|
0 0|
0| 0
0| 0
0] 0
0 0|
0 0|
0 0|
0| 0
0| 0
0| 0
0|
4.853) 1.869
2 2
5.916 5.916
2.114 2.114
3.140| 140
5.254 2.254
465 465
64 80




Utenze TOTALI 17 17

17 17 17 17 17 17 17

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 35.736 27.385 23.905 23.905 23.905 23.905 23.905 23.905 23.905

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 9.530 8.946 8.626 8.626 8.626 8.626 8.626 8.626 8.626

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 1.817 1.776 1.647 1.686 1.724 1.762 1.801] 1.992] 2.490)
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 2.102 1.611 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406] 1.406] 1.406
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale ETIRLCY] 28024 25251 21933 21971 22010  22.048  22.086)

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -135.351 -1.866 -5.182 -8.692 -8.692 -8.692 -8.692 -8.692] -25.292 -8.692|
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -25.676 -751 -1.335 -1.655 -1.655 -1.655 -1.655 -1.655] -1.655] -1.655|
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -9.036 -221 -312 -490 -502 -513 -524 -536 -593| -741
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -118.711 -1.336 -4.159 -7.526 -7.538 -7.549 -7.561 -7.572 -24.229 -7.777




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. id_Scheda : 010046-CASTELLINO-CARDONA. DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : RAMO DA V-CASTELLINO 21 UTENTI l codice ISTAT 10046
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune RAPALLO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete b Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

180 21 CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ASFALTO 52.381 51.072 Alt. (msm) 5

dati anno 2012

Numero Clienti 24.052

Gas distribuito (migliaia Smc) 20.307

Consumo pro-capite (mc/anno) 1.279
Lunghezza Rete (km) 109
Comune Montano No
Comune Disagiato No
180 21 TOTALE: 52.381 51.072 Rapp. Soglia mi/PDR 10
Rapp. ml/PDR intervento 11,3

PRESENZA BIOMASS, 0%
ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €52.381 ml 180 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -150.835
- A"aCCiamenti_ . €51.072 N. 21 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -24.749
::32 ::;:‘(’7'2';) ool R Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -9.019
Contributi Allacciamento €6.400 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 6.066
VAN (4,00%) €10.899
T.I.R. 7,22%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2032 2033
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 180 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 6 6 4 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 6 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Rapporto Lughezza Rete /PDR 30,0 15,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 104.293
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 52.381
Nuovi Allacciamenti 51.072
Nuovi PDR 840 840 560 - - - - - -

.693 105.693 105.693 105.693 105.693 105.693

CALCOLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 51.508 50.635 49.762 48.889 48.016 47.143 46.270 45.397 44.524 43.651 42.778 41.905
Allacciamenti 50.051 49.029 48.008 46.986 45.965 44.943 43.922 42.900 41.879 40.858 39.836 38.815
Misuratori 784 1.512 1.923 1.773 1.624 1.475 1.325 1.176 1.027 877 728 579
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 102.342 101.176 99.692 97.648 95.605 93.561 91.517 89.473 87.429 85.386 83.342
CONTO ECONOMICO
VRT 8.143 8.427 8.621 8.595 8.475 8.354 8.234 8.113 7.992 7.872 7.751 7.631
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 5.897 5.828 5.787 5.761 5.641 5.520 5.400 5.279 5.158 5.038 4.917 4.797
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 1.950 2.006 2.044 2.044 2.044 2.044 2.044 2.044 2.044 2.044 2.044 2.044
- Remunerazione costi operativi Opex 296 593 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 2.400 2.400 1.600 0 [¢] 0 0 ] 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 10.543 10.827 10.221 8.595 8.475 8.354 8.234 8.113 7.992 7.872 7.751 7.631
Costi diretti -210 -420 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560 -560
Costi indiretti -90 -180 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240
Ammortamenti -1.950 -2.006 -2.044 -2.044 -2.044 -2.044 -2.044 -2.044 -2.044 -2.044 -2.044 -2.044
MARGINE OPERTATIVO NETTO 8.293 8.220 7.378 5.751 5.631 5.510 5.390 5.269 5.149 5.028 4.907 4.787
Oneri finanziari -3.382 -3.157 -2.923 -2.680 -2.426 -2.163 -1.889 -1.604 -1.308 -1.000 -680 -347
RISULTATO ANTE IMPOSTE 4.911 5.063 4.455 3.072 3.205 3.347 3.501 3.665 3.840 4.028 4.228 4.440
Imposte e Tasse -1.502 -1.536 -1.357 -962 -989 -1.018 -1.050 -1.085 -1.123 -1.163 -1.206 -1.252
TOTALE COSTI 74

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -104.293 -840 -560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -20.859 -168 -112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 10.543 10.827 10.221 8.595 8.475 8.354 8.234 8.113 7.992 7.872 7.751 7.631
Costi della GESTIONE -300 -600 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800
Restituzione Mutuo Quota Capitale -5.627 -5.852 -6.086 -6.330 -6.583 -6.846 -7.120 -7.405 -7.701 -8.009 -8.330 -8.663
Flusso di Cassa Operativo -16.242 4.207 3.223 1.465 1.092 708 313 -92 -509 -938 -1.379 79.466
Oneri finanziari -3.382 -3.157 -2.923 -2.680 -2.426 -2.163 -1.889 -1.604 -1.308 -1.000 -680 -347
Tasse -1.502 -1.536 -1.357 -962 -989 -1.018 -1.050 -1.085 -1.123 -1.163 -1.206 -1.252
Flusso di cassa post tasse -21.127 -486 -1.057 -2.176 -2.323 -2.474 -2.626 -2.782 -2.940 -3.100 -3.264 77.867

Flusso di cassa progressivo -21.127 -21.613 -22.670 -24.846 -27.169 -29.643 -32.269 -35.050 -37.990 -41.090 -44.355 33.512




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% ——-- Totale (d - e +f) 384.124
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 85.781
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 120.169
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 32.022
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 622.096

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS

VAN 4%
346.569

METANO (80,00% PDR Potenziali) ----
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE

Consumi

Totale (d - e +f)

a) Costo della fornitura

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni

d) Costo Totale Utenti (a+b +c)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)

f) costi ambientali

f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (9,60% PDR POTENZIALI) Totale (d - e +f) 72.726

Utenze RESIDUE

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (3,42% PDR POTENZIALI)
Utenze RESIDUE

25.061

——-- Totale (d - e +f)
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (1,79% PDR POTENZIALI)
Utenze RESIDUE

Totale (d - e +f) 10.614
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI)
Utenze RESIDUE

----  Totale (d-e +f) 32.022
Consumi

a) Costo della fornitura

b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti

d) Costo Totale Utenti (a +b)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno
2026

22.355
13
23.981
27.578
1.300
28.878
7.998
1.474
4.880
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
532
7.164
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
436
1.839
2
5.916
2.114
140
2.254
465
50
36.238

1°anno

2026

10.477
6
7.674
8.430
540
4.138
13.108
3.234
603
0
13.757
8
14.758
16.971
800
17.771
4.922
907
3.660

3.724
5.264
450
5.714
2.453
399
7.164
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
436
1.839
2
5.916
2.114
140
2.254
465
50

2°anno
2027

22,391
13
23.981
27.578
1.300
28.878
7.998
1.510
4.893
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
545
7.175
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
446
1.841
2
5.916
2.114
140
2.254
465
52
36.299

2°anno

2027

16.846
12
15.348
16.860
1.080
4.138
22.078
6.467
1.236
0
6.889
4
7.379
8.486
400
8.886
2.461
465
2.446
2
2.483
3.510
300
3.810
1.635
272
3.587
1
12.269
3.818
50
3.868
504
223
1.841

5.916
2.114
140
2.254
465
52

3%anno
2028

22.427
13
23.981
27.578
1.300
28.878
7.998
1.546
4.906
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
558
7.186
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
457
1.842
2
5.916
2.114
140
2.254
465
53
36.360

3°anno

2028

21.121
16
20.464
22.480
1.440
4.138
28.058
8.623
1.687
0
3.450
2
3.689
4.243
200
4.443
1.230
238
1.226

1.241
1.755
150
1.905
818

iy
w
©

O O O o 0o o o e

1.842

5.916
2.114
140
2.254
465
53

4° anno
2029

22.463
13
23.981
27.578
1.300
28.878
7.998
1.582
4.919
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
571
7.196
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
468
1.843
2
5.916
2.114
140
2.254
465
54
36.421

4°anno

2029

21.160
16
20.464
22.480
1.440
4.138
28.058
8.623
1.726
0
3.456
2
3.689
4.243
200
4.443
1.230
243
1.230

1.241
1.755

150
1.905

i
g
w

O O ©O o O o oo

1.843

5.916
2.114
140
2.254
465
54

5°anno
2030

22.499
13
23.981
27.578
1.300
28.878
7.998
1.618
4.932
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
583
7.207
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
478
1.844
2
5.916
2.114
140
2.254
465
55
36.481

5°anno

2030

21.200
16
20.464
22.480
1.440
4.138
28.058
8.623
1.765
0
3.461
2
3.689
4.243
200
4.443
1.230
249
1.233

1.241
1.755

150
1.905

g
)

=
N§OOOOOOOO

5.916
2.114
140
2.254
465
55

6°anno
2031

22.534
13
23.981
27.578
1.300
28.878
7.998
1.654
4.945
4
4.966
7.019
600
7.619
3.271
596
7.217
2
24.539
7.637
100
7.737
1.008
489
1.845
2
5.916
2.114
140
2.254
465
56
36.542

6°anno

2031

21.239
16
20.464
22.480
1.440
4.138
28.058
8.623
1.804
0
3.467
2
3.689
4.243
200
4.443
1.230
254
1.236

1.241
1.755

150
1.905

=R
6

s
Ngoooooooo

5.916
2.114
140
2.254
465
56

7°anno
2032

22.570
13
23.981
27.578
1.300]
28.878
7.998|
1.690]
4.958]
4
4.966|
7.019
600
7.619
3.271
609
7.228
2
24.539
7.637
100
7.737|
1.008]
500
1.847
2
5.916
2.114
140
2.254
465

58
36.603

7°anno

21.278
16
20.464
22.480
1.440|
4.138]
28.058
8.623
1.843]
0]
3.472]
2|
3.689
4.243
200
4.443
1.230]
260
1.239

1.241]
1.755

150
1.905|

=0
[
N0

O O O o o o o o

1.847

5.916
2.114
140
2.254]
465

58

12°anno

46.150)
13
23.981
27.578
24.700)
52.278
7.998]
1.870
11.823
4
4.966]
7.019
7.400)
14.419)
3.271

73.307

12°anno

29.274

7.100|

3.689
4.243]

25°anno

23.218
13
23.981
27.578
1.300)
28.878
7.998|
2.337
5.191

4.966|
7.019]

600
7.619]
3.271

843
7.419

24.539
7.637
100
7.737|
1.008

37.697

25°anno

21.984
16|

20.464
22.480
1.440)
4.138]
28.058
8.623
2.549
0|
3.572]
2
3.689
4.243
200
4.443
1.230)
360
1.298

1.241
1.755]

150
1.905|

N 00
[y
B_©

O 0 O O 0o o o ©

1.869

5.916
2.114
140
2.254
465
80




Utenze TOTALI

21 21 21 21 21 21 21 21 21

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 46.584 34.787 30.591 30.591 30.591 30.591 30.591 30.591 30.591

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 12.082 11.533 11.136 11.136 11.136 11.136 11.136 11.136 11.136

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 2.395 2.247 2.117 2.166 2.215 2.264 2.313] 2.560 3.199
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 2.218 1.657 1.457 1.457 1.457 1.457 1.457| 1.457| 1.457
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 486.992 36.898 31.610 27.640 27.689 27.738 27.787 27.837 44.183 28.723

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037

Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -150.835 96 -5.593 -9.829 -9.829 -9.829 -9.829 -9.829 -30.129 -9.829
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -24.749 -660 -1.209 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605 -1.605] -1.605) -1.605|
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -9.019 -97 -305 -497 -508 -520 -531 -543| -601 -751
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -135 659 -4.689 -8.720 -8.732 -8.743 -8.755 -8.766 -29.124| -8.974




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010047-PONTI ROMAN-VERZEMM DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : NUOVA ESTENSIONI RETE DISTRIBUZIONE GAS - INTERVENTO 4 l codice ISTAT 10047
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune RECCO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D
730 2 STRADA COMUNALE ASFALTO 154.716 4.454 Alt. (msm) 5
560 6 STRADA COMUNALE NATURALE NON ASFALTATA 100.852 11.866 Popolazione 2010 10.258
140 5 STRADA COMUNALE NATURALE NON ASFALTATA 25.213 9.888 ig.svi .gov.

170 6 STRADA COMUNALE NATURALE NON ASFALTATA 30.616 11.866 dati anno 2012

1.140 23 STRADA COMUNALE ASFALTO 241,611 51.226 Numero Clienti 3.849
Gas distribuito (migliaia Smc) 5.577
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.380

Lunghezza Rete (km) 37

Comune Montano No

Comune Disagiato No

2.740 42 553.008 89.299

Rapp. Soglia mI/PDR 10

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 85,6
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €553.008 ml 2.740 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -46.157
- A"aCCiamenti_ . €89.299 N. 42 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -59.931
::g: /I::e.t::\(z;:;’) < 4'48’;' A2 N 32 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €12.800 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 19.672
VAN (4,00%) €51.179
T.I.R. 6,30%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2029 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 2.740 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 12 12 8 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 12 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Rapporto Lughezza Rete /PDR 228,3 114,2 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 643.987
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 553.008
Nuovi Allacciamenti 89.299
Nuovi PDR 1.680 1.680 1.120 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 543.791 534.574 525.357 516.141 506.924 497.707 488.490 479.273 470.057 460.840 451.623 442.406
Allacciamenti 87.513 85.727 83.941 82.155 80.369 78.583 76.797 75.011 73.225 71.439 69.653 67.867
Misuratori 1.568 3.024 3.845 3.547 3.248 2.949 2.651 2.352 2.053 1.755 1.456 1.157
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 632.872 623.325 613.144 601.842 590.541 79.240 567.938 556.637 545.335 534.034 522.732
CONTO ECONOMICO
VRT 48.764 48.905 48.869 48.391 47.724 47.057 46.390 45.723 45.057 44.390 43.723 43.056'
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 37.056 36.493 35.987 35.509 34.842 34.175 33.508 32.842 32.175 31.508 30.841 30.174
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 11.115 11.227 11.301 11.301 11.301 11.301 11.301 11.301 11.301 11.301 11.301 11.301
- Remunerazione costi operativi Opex 593 1.185 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580!
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 4.800 4.800 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 53.564 53.705 52.069 48.391 47.724 47.057 46.390 45.723 45.057 44.390 43.723 43.056
- ~cosn |
Costi diretti -420 -840 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120
Costi indiretti -180 -360 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480
Ammortamenti -11.115 -11.227 -11.301 -11.301 -11.301 -11.301 -11.301 -11.301 -11.301 -11.301 -11.301 -11.301
MARGINE OPERTATIVO NETTO 41.849 41.278 39.167 35.489 34.822 34.156 33.489 32.822 32.155 31.488 30.822 30.155
Oneri finanziari -20.697 -19.320 -17.887 -16.397 -14.848 -13.237 -11.561 -9.818 -8.005 -6.120 -4.159 -2.121
RISULTATO ANTE IMPOSTE 21.152 21.959 21.280 19.092 19.974 20.919 21.928 23.004 24.150 25.368 26.662 28.034
Imposte e Tasse -6.709 -6.880 -6.635 -5.966 -6.152 -6.353 -6.569 -6.801 -7.050 -7.316 -7.601 -7.904
TOTALE COSTI -39.120 -38.626 -37.423 -35.265 -33.901 -32.491 -31.031 -29.520 -27.957 -26.338 -24.662 -22.926
RISULTATO NETTO b 3.823 14.566 b 6.203 17.100
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -643.987 -1.680 -1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -128.797 -336 -224 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 53.564 53.705 52.069 48.391 47.724 47.057 46.390 45.723 45.057 44.390 43.723 43.056
Costi della GESTIONE -600 -1.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
Restituzione Mutuo Quota Capitale -34.436 -35.814 -37.246 -38.736 -40.285 -41.897 -43.573 -45.316 -47.128 -49.013 -50.974 -53.013]
Flusso di Cassa Operativo -110.270 16.356 12.999 8.055 5.839 3.560 1.218 -1.192 -3.671 -6.223 -8.851 499.875
Oneri finanziari -20.697 -19.320 -17.887 -16.397 -14.848 -13.237 -11.561 -9.818 -8.005 -6.120 -4.159 -2.121
Tasse -6.709 -6.880 -6.635 -5.966 -6.152 -6.353 -6.569 -6.801 -7.050 -7.316 -7.601 -7.904
Flusso di cassa post tasse -137.675 -9.844 -11.523 -14.309 -15.161 -16.029 -16.912 -17.811 -18.727 -19.660 -20.611 489.850

Flusso di cassa progressivo -137.675 -147.519 -159.043 -173.352 -188.513 -204.542 -221.454 -239.264 -257.991 -277.651 -298.262 191.588




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 759.859

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 205.734
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 323.416
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 68.434
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 1.357.442
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%
METANO (80,00% PDR Potenziali)  ----  Totale (d- e +f) 1.014.577
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (9,60% PDR POTENZIAL)) ----  Totale (d-e +f) 159.557
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (3,42% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 31.897
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (1,79% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 76.123
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 68.434
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno

44.340
24
47.769
54.935
2.400
57.335
15.931
2.936
11.740
9
12.055
17.041
1.350
18.391
7.941
1.291
19.305
5
66.192
20.599
250
20.849
2.719
1.176
3.947
4
12.767
4.562
280
4.842
1.004
109
79.332

1°anno

2026

39.287
12
16.560
18.191
1.080
25.692
44.963
6.978
1.301

31.407
17
33.837
38.912
1.700
40.612
11.284
2.080
7.827

8.036
11.360
900
12.260
5.294
860
11.583

39.715
12.359
150
12.509
1.631
705
3.947

12.767
4.562
280
4.842
1.004
109

2°anno
2027

44.411
24
47.769
54.935
2.400
57.335
15.931
3.008
11.772
9
12.055
17.041
1.350
18.391
7.941
1.322
19.334
5
66.192
20.599
250
20.849
2.719
1.204
3.950
4
12.767
4.562
280
4.842
1.004
111
79.467

2°anno

2027

52.945
24
33.120
36.382
2.160
25.692
64.235
13.956
2.666

16.654

17.913
20.600
900
21.500
5.974
1.128
3.924

4.018
5.680

450
6.130
2.647

7.734

26.477
8.240
100
8.340
1.088
482
3.950

12.767
4.562
280
4.842
1.004
111

3°anno

44.483
24
47.769
54.935
2.400
57.335
15.931
3.079
11.803
9
12.055
17.041
1.350
18.391
7.941
1.354
19.363
5
66.192
20.599
250
20.849
2.719
1.233
3.952
4
12.767
4.562
280
4.842
1.004
114
79.601
3°anno
2028
62.113
32
44.160
48.510
2.880
25.692
77.082
18.608
3.640

7.414

7.962
9.156

400
9.556
2.655

513
1.311

1.339
1.893
150
2.043
882
150
3.873

13.238
4.120
50
4.170
544
247
3.952

12.767
4.562
280
4.842
1.004
114

4°anno

44.555
24
47.769
54.935
2.400
57.335
15.931
3.151
11.835
9
12.055
17.041
1.350
18.391
7.941
1.385
19.392
5
66.192
20.599
250
20.849
2.719
1.262
3.955
4
12.767
4.562
280
4.842
1.004
116
VENES
4°anno
2029
62.198
32
44.160
48.510
2.880
25.692
77.082
18.608
3.724

7.426

7.962
9.156

400
9.556
2.655

525
1.315

1.339
1.893
150
2.043
882
154
3.878

13.238
4.120
50
4.170
544
252
3.955

12.767
4.562
280
4.842
1.004
116

5°anno
2030

44.626
24
47.769
54.935
2.400
57.335
15.931
3.223
11.866
9
12.055
17.041
1.350
18.391
7.941
1.417
19.420
5
66.192
20.599
250
20.849
2.719
1.290
3.958
4
12.767
4.562
280
4.842
1.004
119
79.870

5°anno

2030

62.283
32
44.160
48.510
2.880
25.692
77.082
18.608
3.809
0
7.438
4
7.962
9.156
400
9.556
2.655
537
1.318

1.339
1.893
150
2.043
882
157
3.884
1
13.238
4.120
50
4.170
544
258
3.958
4
12.767
4.562
280
4.842
1.004
119

6°anno
2031

44.698
24
47.769
54.935
2.400
57.335
15.931
3.294
11.898
9
12.055
17.041
1.350
18.391
7.941
1.448
19.449
5
66.192
20.599
250
20.849
2.719
1.319
3.960
4
12.767
4.562
280
4.842
1.004
122
80.005

6°anno

2031

62.367
32
44.160
48.510
2.880
25.692
77.082
18.608
3.893
0
7.450
4
7.962
9.156
400
9.556
2.655
549
1.322

1.339
1.893
150
2.043
882
161
3.890
1
13.238
4.120
50
4.170
544
264
3.960
a
12.767
4,562
280
4.842
1.004
122

7°anno

44.769
24|
47.769
54.935|
2.400]
57.335)
15.931
3.366)
11.929
9
12.055
17.041
1.350
18.391
7.941]
1.479
19.478]
5|
66.192|
20.599)
250
20.849)
2.719)
1.348
3.963|
4
12.767
4.562]
280
4.842]
1.004

124]
80.139

7°anno

62.452|
32|
44.160|
48.510|
2.880
25.692
77.082
18.608|
3.978
0
7.462]
4
7.962
9.156
400
9.556
2.655
561
1.325

1.339
1.893
150
2.043]
882
164
3.896]
1
13.238
4,120
50
4.170)
544
270
3.963|
4
12.767
4.562
280
4.842]
1.004}
124

12°anno

88.328
24|
47.769
54,935
45.600
100.535
15.931
3.724]
27.387|
9
12.055
17.041
16.650)
33.691
7.941]
1.637
27.621]
5|
66.192|
20.599)
8.250)
28.849
2.719)
1.491
9.976}

12.767|
4.562
6.280
10.842,
1.004

138|

12°anno

78.475|

14.721)

7.962
9.156
7.600)
16.756
2.655)
621
3.043|

1.339]
1.893
1.850
3.743]

882

182]
5.524

13.238
4.120)
1.650)
5.770)

544
298
9.976}

12.767|
4.562]
6.280
10.842
1.004
138]

25°anno

46.059
24
47.769)
54,935
2.400)
57.335
15.931
4,655
12.496|

12.055
17.041
1.350
18.391
7.941
2.046
19.994‘
5
66.192
20.599
250
20.849
2.719)
1.864
4.010
4
12.767|
4.562
280
4.842
1.004
172,

82.558

25°anno

63.975|
32
44.160|
48.510)
2.880
25.692
77.082
18.608
5.502

7.676|

7.962
9.156

400
9.556
2.655|

776
1.388

1.339
1.893|
150
2.043|
882
227,
3.999

13.238
4.120
50
4.170]
544
373
4.010

12.767|
4.562
280
4.842
1.004
172




Utenze TOTALI 42 42 42 42 42 42 42 42 42

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 115.187 75.465 68.241 68.241 68.241 68.241 68.241 68.241 68.241
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 26.192 24.669 23.693 23.693 23.693 23.693 23.693 23.693 23.693
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 5.055 4.828 4.664 4.772 4.881 4.989 5.097| 5.640 7.050
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 2.743 1.797 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625] 1.625) 1.625
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 1.350.588 94.051 85.206 78.663 78.772 78.880 78.989
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -46.157 13.771 3.631 -3.723 -3.723 -3.723 -3.723 -3.723] -44.123 -3.723]
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -59.931 -1.403 -2.926 -3.901 -3.901 -3.901 -3.901 -3.901 -3.901 -3.901
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -20.628 -455 -818 -1.116 -1.142 -1.168 -1.194 -1.220 -1.350] -1.687
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -6.854 14.719 5.739 -938 -964 -990 -1.016 -1.042 -41.572) -1.509




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010047-FAVETo- DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : NUOVA ESTENSIONI RETE DISTRIBUZIONE GAS - intervento 3 codice ISTAT 10047
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune RECCO
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D
700 5 STRADA COMUNALE NATURALE NON ASFALTATA 126.065 9.888 Alt. (msm) 5
40 2 STRADA COMUNALE ASFALTO 8.478 4.454
500 20 STRADA COMUNALE ASFALTO 105.970 44.544 .gov.i

datianno 2012
Numero Clienti 3.849
Gas distribuito (migliaia Smc) 5.577
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.380
Lunghezza Rete (km) 37
Comune Montano No
Comune Disagiato No
1.240 27 240.513 58.886 Rapp. Soglia mI/PDR 10

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 59,0
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €240.513 mi 1.240 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -120.106
- A"aCCiamenti_ . € 58.886 N. 27 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -37.991
R At %) ol — Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -14.187
Contributi Allacciamento €38.400 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 13.857
VAN (4,00%) €25.357
T.I.R. 6,47%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.240 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 8 8 5 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 8 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Rapporto Lughezza Rete /PDR 155,0 77,5 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 300.519
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 240.513
Nuovi Allacciamenti 58.886
Nuovi PDR 1.120 1.120 700 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 236.504 232.496 228.487 224.478 220.470 216.461 212.453 208.444 204.436 200.427 196.419 192.410
Allacciamenti 57.709 56.531 55.353 54.175 52.998 51.820 50.642 49.465 48.287 47.109 45.931 44.754
Misuratori 1.045 2.016 2.520 2.324 2.128 1.932 1.736 1.540 1.344 1.148 952 756
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 295.258 291.042 286.360 280.978 E - E 259.449 254.067 248.684 243.302 237.920
CONTO ECONOMICO
VRT 22.887 23.109 23.197 22.997 22.680 22.362 22.044 21.727 21.409 21.092 20.774 20.457
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 17.231 16.983 16.777 16.578 16.260 15.943 15.625 15.307 14.990 14.672 14.355 14.037
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 5.261 5.336 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382 5.382
- Remunerazione costi operativi Opex 395 790 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 3.200 3.200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 26.087 26.309 25.197 22.997 22.680 22.362 22.044 21.727 21.409 21.092 20.774 20.457
Costi diretti -280 -560 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735
Costi indiretti -120 -240 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315 -315
Ammortamenti -5.261 -5.336 -5.382 -5.382 -5.382 -5.382 -5.382 -5.382 -5.382 -5.382 -5.382 -5.382
MARGINE OPERTATIVO NETTO 20.427 20.173 18.764 16.565 16.247 15.930 15.612 15.295 14.977 14.660 14.342 14.024
Oneri finanziari -9.675 -9.031 -8.361 -7.665 -6.941 -6.187 -5.404 -4.589 -3.742 -2.861 -1.944 -991
RISULTATO ANTE IMPOSTE 10.752 11.142 10.403 8.900 9.307 9.742 10.208 10.705 11.235 11.799 12.398 13.033
Imposte e Tasse -3.377 -3.461 -3.229 -2.782 -2.867 -2.959 -3.059 -3.166 -3.281 -3.403 -3.535 -3.675
TOTALE COSTI 4.187 3.455 2.696

RISULTATO NETTO 5 J 5 b X b d d 8.863
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -300.519 -1.120 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -60.104 -224 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 26.087 26.309 25.197 22.997 22.680 22.362 22.044 21.727 21.409 21.092 20.774 20.457
Costi della GESTIONE -400 -800 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
Restituzione Mutuo Quota Capitale -16.097 -16.741 -17.411 -18.107 -18.831 -19.585 -20.368 -21.183 -22.030 -22.911 -23.828 -24.781
Flusso di Cassa Operativo -50.513 8.544 6.596 3.840 2.798 1.728 627 -506 -1.671 -2.869 -4.103 232.546
Oneri finanziari -9.675 -9.031 -8.361 -7.665 -6.941 -6.187 -5.404 -4.589 -3.742 -2.861 -1.944 -991
Tasse -3.377 -3.461 -3.229 -2.782 -2.867 -2.959 -3.059 -3.166 -3.281 -3.403 -3.535 -3.675
Flusso di cassa post tasse -63.565 -3.948 -4.994 -6.607 -7.010 -7.419 -7.836 -8.261 -8.693 -9.134 -9.582 227.880

Flusso di cassa progressivo -63.565 -67.513 -72.507 -79.114 -86.124 -93.543 -101.379 -109.640 -118.333 -127.466 -137.049 90.831




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE VAN 4% 2027 2028 2029 2030 2031 2032
GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 506.572 29.560 29.608 29.655 29.703 29.751 29.799 29.846 58.885| 30.706
Utenze 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Consumi 31.846 31.846 31.846 31.846 31.846 31.846 31.846 31.846 31.846
a) Costo della fornitura 36.623 36.623 36.623 36.623 36.623 36.623 36.623 36.623 36.623
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600| 30.400 1.600)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 38.223 38.223 38.223 38.223 38.223 38.223 38.223 67.023 38.223
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 10.621 10.621 10.621 10.621 10.621 10.621 10.621] 10.621 10.621
f) costi ambientali 1.957 2.005 2.053 2.101 2.148 2.196 2.244] 2.483 3.103|
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 137.156 7.827 7.848 7.869 7.890 7.911 7.932 7.953] 18.258 8.330)
Utenze 6 6 6 6 6 6 6) 6) 6
Consumi 8.036 8.036 8.036 8.036 8.036 8.036 8.036 8.036 8.036
a) Costo della fornitura 11.360 11.360 11.360 11.360 11.360 11.360 11.360| 11.360| 11.360
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 900 900 900 900 900 900 900 11.100}| 900
d) Costo Totale Utenti (a +b) 12.260 12.260 12.260 12.260 12.260 12.260 12.260) 22.460 12.260
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294 5.294] 5.294 5.294
f) costi ambientali 860 881 902 923 944 965 986 1.091 1.364
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 194.050 11.583 11.601 11.618 11.635 11.652 11.669 11.687 16.573| 11.996
Utenze 3 3 3 3 3 3 3] 3] 3]
Consumi 39.715 39.715 39.715 39.715 39.715 39.715 39.715 39.715 39.715
a) Costo della fornitura 12.359 12.359 12.359 12.359 12.359 12.359 12.359 12.359 12.359
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 150 150 150 150 150 150 150 4.950 150
d) Costo Totale Utenti (a +b) 12.509 12.509 12.509 12.509 12.509 12.509 12.509 17.309 12.509
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 1.631 1.631 1.631 1.631 1.631 1.631 1.631] 1.631] 1.631]
f) costi ambientali 705 723 740 757 774 791 809 895 1.118
BIOMASSA - 9,00% =—-- Totale (d - e +f) 34.217 1.973 1.975 1.976 1.977 1.979 1.980 1.981 4.988] 2.005
Utenze 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Consumi 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384
a) Costo della fornitura 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281] 2.281 2.281]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 140 140 140 140 140 140 140 3.140 140
d) Costo Totale Utenti (a +b) 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 5.421 2.421
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 502]
f) costi ambientali 86
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 871.995 5031 51118 51205 . .

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS m “
METANO (80,00% PDR Potenziali) ----  Totale (d- e +f) 586.905 21.039 30.144 35.877 35.933 35.988 36.044 36.099| 46.777| 37.099|
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 8 16 21 21 21 21 21 21 21
Consumi 11.040 22.080 28.980 28.980 28.980 28.980 28.980 28.980 28.980
a) Costo della fornitura 12.127 24.255 31.835 31.835 31.835 31.835 31.835 31.835 31.835
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 720 1.440 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890] 12.290 1.890
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 11.976 11.976 11.976 11.976 11.976 11.976 11.976 11.976 11.976
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 24.823 37.671 45.700 45.700 45.700 45.700 45.700 56.100] 45.700
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 4.652 9.304 12.212 12.212 12.212 12.212 12.212] 12.212| 12.212,
f) costi ambientali 868 1.777 2.388 2.444 2.500 2.555 2.611 2.888 3.610
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l 0 0|
GPL (8,57% PDR POTENZIALI) === Totale (d - e +f) 115.100 20.322 11.103 5.560 5.569 5.578 5.587 5.596 11.041 5.757|
Utenze RESIDUE 11 6 3 3 3 3 3] 3] 3]
Consumi 21.894 11.942 5.971 5.971 5.971 5.971 5.971 5.971 5.971
a) Costo della fornitura 25.178 13.734 6.867 6.867 6.867 6.867 6.867 6.867 6.867
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.100 600 300 300 300 300 300 5.700) 300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 26.278 14.334 7.167 7.167 7.167 7.167 7.167 12.567 7.167
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 7.302 3.983 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991) 1.991 1.991]
f) costi ambientali 1.346 752 385 394 403 412 421 465 582
GASOLIO (3,05% PDR POTENZIALI) - Totale (d - e +f) 28.030 5.218 2.616 1.311 1.315 1.318 1.322 1.325 3.043 1.388|
Utenze RESIDUE 4 2 1 1 1 1 1] 1 1
Consumi 5.358 2.679 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339] 1.339]
a) Costo della fornitura 7.574 3.787 1.893 1.893 1.893 1.893 1.893 1.893 1.893]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 600 300 150 150 150 150 150 1.850 150
d) Costo Totale Utenti (a +b) 8.174 4.087 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043] 3.743 2.043|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 3.529 1.765 882 882 882 882 882 882 882
f) costi ambientali 574 294 150 154 157 161 164] 182 227
EN ELETTRICA (1,60% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 11.440 7.722 3.867 1] 1] 1] 1] 0 0 0
Utenze RESIDUE 2 1 ) 0 (0] 0 0 0 0|
Consumi 26.477 13.238 0 0 (0] 0 0 0 0|
a) Costo della fornitura 8.240 4.120 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 100 50 0 0 0 0 0| 0| 0
d) Costo Totale Utenti (a +b) 8.340 4.170 0 0 0 0 (o) 0| (o)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 1.088 544 0 0 0 0 (o) 0| (o)
f) costi ambientali 470 241 0 0 o] o] 0 0 0|
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 34.217 1.973 1.975 1.976 1.977 1.979 1.980 1.981 4.988 2.005|
Utenze RESIDUE 2 2 2 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384 6.384
a) Costo della fornitura 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281] 2.281 2.281
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 140 140 140 140 140 140 140 3.140 140
d) Costo Totale Utenti (a +b) 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421 2.421] 5.421 2.421]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 502 502 502 502 502 502 502} 502 502
f) costi ambientali 54 56 57 58 60 61 62 69 86




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

775.693

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)

Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

1°anno

-120.106 4.622
-37.991 -975
-14.187 -266

-96.302 5.331

2°anno

-2.732
-1.951

-545
-1.326

3°anno

-8.082
-2.461

-771
-6.393

4°anno

-8.082
-2.461

-789
-6.411

5°anno

-8.082
-2.461

-807
-6.429

6°anno

-8.082
-2.461

-825
-6.447




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010057-EST. VACCAREZZA DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : ESTENSIONE GAS LOC. VACCAREZZA codice ISTAT 10057
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune SAVIGNONE
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E

1.200 60 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 405.869 160.128 Alt. (msm) 471

dati anno 2012

Numero Clienti 1.344
Gas distribuito (migliaia Smc) 2.036
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.090
Lunghezza Rete (km) 27
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
1.200 60 405.869 160.128 Rapp. Soglia mi/PDR 25

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 33,3
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione € 405.869 ml 1.200 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -58.473
- A"aCCiamenti_ . € 160.128 N. 60 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -52.726
::g: ::et:?(zs'g;,) < 5'04’;' 60 N 36 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €14.400 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 15.322
VAN (4,00%) €46.936
T.I.R. 6,43%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.200 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 15 15 3 3 - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 15 30 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Rapporto Lughezza Rete /PDR 80,0 40,0 36,4 33,3 33,3 33,3 333 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 568.097
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 405.869
Nuovi Allacciamenti 160.128
Nuovi PDR 2.100 . 420 420 - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 399.105 392.340 385.576 378.811 372.047 365.282 358.518 351.753 344.989 338.224 331.460 324.695
Allacciamenti 156.925 153.723 150.520 147.318 144115 140.913 137.710 134.508 131.305 128.102 124.900 121.697
Misuratori 1.960 3.780 3.892 3.976 3.640 3.304 2.968 2.632 2.296 1.960 1.624 1.288
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 557.990 549.843 539.988 530.105 509.499 499.196 488.893 478.590 468.287 457.984 447.681
CONTO ECONOMICO
VRT 43.415 43.815 43.693 43.286 42.749 42.142 41.534 40.926 40.318 39.710 39.102 38.494|
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 32.567 32.087 31.788 31.205 30.668 30.060 29.453 28.845 28.237 27.629 27.021 26.413
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 10.107 10.247 10.275 10.303 10.303 10.303 10.303 10.303 10.303 10.303 10.303 10.303
- Remunerazione costi operativi Opex 741 1.482 1.630 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 6.000 6.000 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 49.415 49.815 44.893 44.486 42.749 42.142 41.534 40.926 40.318 39.710 39.102 38.494
- ~cosn -~ |
Costi diretti -525 -1.050 -1.155 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
Costi indiretti -225 -450 -495 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -540
Ammortamenti -10.107 -10.247 -10.275 -10.303 -10.303 -10.303 -10.303 -10.303 -10.303 -10.303 -10.303 -10.303]
MARGINE OPERTATIVO NETTO 38.558 38.068 32.968 32.383 30.646 30.038 29.431 28.823 28.215 27.607 26.999 26.391
Oneri finanziari -18.273 -17.057 -15.792 -14.477 -13.109 -11.686 -10.207 -8.668 -7.068 -5.403 -3.672 -1.872
RISULTATO ANTE IMPOSTE 20.285 21.011 17.176 17.906 17.537 18.352 19.224 20.155 21.147 22.204 23.327 24519
Imposte e Tasse -6.372 -6.527 -5.408 -5.561 -5.404 -5.576 -5.762 -5.961 -6.176 -6.406 -6.651 -6.914
TOTALE COSTI -35.502 -35.332 -33.125 -32.141 -30.616 -29.365 -28.071 -26.732 -25.346 -23.912 -22.427 -20.889
RISULTATO NETTO H 5 5 b 4 14.194 14.972 5.798 16.675 17.605
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -568.097 -2.100 -420 -420 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -113.619 -420 -84 -84 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 49.415 49.815 44.893 44.486 42.749 42.142 41.534 40.926 40.318 39.710 39.102 38.494
Costi della GESTIONE -750 -1.500 -1.650 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
Restituzione Mutuo Quota Capitale -30.403 -31.619 -32.884 -34.199 -35.567 -36.990 -38.470 -40.008 -41.609 -43.273 -45.004 -46.804
Flusso di Cassa Operativo -95.357 16.276 10.276 8.403 5.382 3.352 1.264 -883 -3.091 -5.363 -7.702 437.571
Oneri finanziari -18.273 -17.057 -15.792 -14.477 -13.109 -11.686 -10.207 -8.668 -7.068 -5.403 -3.672 -1.872
Tasse -6.372 -6.527 -5.408 -5.561 -5.404 -5.576 -5.762 -5.961 -6.176 -6.406 -6.651 -6.914
Flusso di cassa post tasse -120.003 -7.308 -10.925 -11.634 -13.131 -13.911 -14.704 -15.512 -16.334 17472 -18.025 428.785

Flusso di cassa progressivo -120.003 -127.311 -138.235 -149.870 -163.001 -176.911 -191.615 -207.127 -223.461 -240.633 -258.658 170.126




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE W m
GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 895.804 51.809 51.892 51.974 52.057 52.139 52.222 52.304 115.717 53.789
Utenze 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Consumi 55.024 55.024 55.024 55.024 55.024 55.024 55.024] 55.024] 55.024|
a) Costo della fornitura 63.278 63.278 63.278 63.278 63.278 63.278 63.278 63.278 63.278
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 66.500] 3.500)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 66.778 66.778 66.778 66.778 66.778 66.778 66.778 129.778 66.778
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 18.351 18.351 18.351 18.351 18.351 18.351 18.351] 18.351, 18.351
f) costi ambientali 3.382 3.465 3.547 3.630 3.712 3.795 3.877 4.290 5.362
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 244.393 13.804 13.840 13.876 13.912 13.948 13.984 14.020 36.299| 14.666
Utenze 13 13 13 13 13 13 13| 13| 13|
Consumi 13.753 13.753 13.753 13.753 13.753 13.753 13.753] 13.753 13.753
a) Costo della fornitura 19.442 19.442 19.442 19.442 19.442 19.442 19.442| 19.442| 19.442
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 24.050 1.950|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 21.392 43.492| 21.392
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060| 9.060 9.060
f) costi ambientali 1.472 1.508 1.544 1.580 1.616 1.652 1.688| 1.868 2.334
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 360.355 21.422 21.453 21.485 21.517 21.548 21.580 21.612| 32.970| 22.183
Utenze 7 7 7 7 7 7 7] 7| 7]
Consumi 73.195 73.195 73.195 73.195 73.195 73.195 73.195 73.195 73.195
a) Costo della fornitura 22.778 22.778 22.778 22.778 22.778 22.778 22.778 22.778 22.778
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350 11.550| 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 23.128 23.128 23.128 23.128 23.128 23.128 23.128 34.328 23.128
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007 3.007
f) costi ambientali 1.300 1.332 1.363 1.395 1.427 1.459 1.490] 1.649 2.061
BIOMASSA-9,00% ---- Totale (d-e +f) 69.784 3.970 3.973 3.976 3.978 3.981 3.984 3.986 11.499 4.033
Utenze 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Consumi 12.605 12.605 12.605 12.605 12.605 12.605 12.605] 12.605) 12.605
a) Costo della fornitura 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350 7.850 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 4.854 4.854 4.854 4.854 4.854 4.854 4.854 12.354 4.854
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 991 991 991 991 991 991 991 991 991
) costi ambientali 107 110 112 115 118 120 123 136 170
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale FICFJOEET 01005 91158 91311 91464 91616 91769 91922
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 F!Eu
METANO (60,00% PDR Potenziali) ----  Totale (d- e +f) 916.617 36.346 50.114 52.930 55.759 55.834 55.910 55.985 75.861 57.339|
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 15 30 33 36 36 36 36 36 36
Consumi 16.350 32.700 35.970 39.240 39.240 39.240 39.240 39.240 39.240|
a) Costo della fornitura 17.960 35.921 39.513 43.105 43.105 43.105 43.105| 43.105| 43.105
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.350 2.700 2.970 3.240 3.240 3.240 3.240 22.740 3.240
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 22.640 22.640 22.640 22.640 22.640 22.640 22.640 22.640 22.640
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 41.950 61.261 65.123 68.985 68.985 68.985 68.985 88.485 68.985
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 6.890 13.779 15.157 16.535 16.535 16.535 16.535 16.535) 16.535
f) costi ambientali 1.285 2.632 2.965 3.309 3.384 3.460 3.535 3.911 4.889]
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l 0 0|
GPL (20,10% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 357.620 38.487 23.722 20.790 19.335 19.366 19.397 19.427 42.980 19.979
Utenze RESIDUE 26 16 14 13 13 13 13 13 13
Consumi 40.875 25.154 22.010 20.438 20.438 20.438 20.438 20.438 20.438
a) Costo della fornitura 47.006 28.927 25.311 23.503 23.503 23.503 23.503 23.503 23.503
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.600 1.600 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300 24.700 1.300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 49.606 30.527 26.711 24.803 24.803 24.803 24.803 48.203| 24.803
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 13.632 8.389 7.340 6.816 6.816 6.816 6.816) 6.816 6.816)
f) costi ambientali 2.512 1.584 1.419 1.348 1.379 1.409 1.440 1.593] 1.992]
GASOLIO (7,15% PDR POTENZIALI) - Totale (d - e +f) 83.541 9.557 6.388 5.337 4.281 4.292 4.303 4.314 11.169 4.513)
Utenze RESIDUE 9 6 5 4 4 4 4 4 4
Consumi 9.521 6.348 5.290 4.232 4.232 4.232 4.232 4.232) 4.232
a) Costo della fornitura 13.460 8.973 7.478 5.982 5.982 5.982 5.982| 5.982 5.982
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.350 900 750 600 600 600 600 7.400 600
d) Costo Totale Utenti (a +b) 14.810 9.873 8.228 6.582 6.582 6.582 6.582] 13.382 6.582]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 6.272 4.181 3.485 2.788 2.788 2.788 2.788| 2.788| 2.788|
f) costi ambientali 1.019 696 594 486 497 508 519 575) 718|
EN ELETTRICA (3,75% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 117.924 15.301 9.194 9.208 6.148 6.157 6.166 6.175 9.420 6.338
Utenze RESIDUE 5 3 3 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 52.282 31.369 31.369 20.913 20.913 20.913 20.913 20.913 20.913
a) Costo della fornitura 16.270 9.762 9.762 6.508 6.508 6.508 6.508| 6.508| 6.508|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 250 150 150 100 100 100 100 3.300 100
d) Costo Totale Utenti (a +b) 16.520 9.912 9.912 6.608 6.608 6.608 6.608 9.808 6.608
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 2.148 1.289 1.289 859 859 859 859 859 859
) costi ambientali 929 571 584 399 408 417 426 471 589
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 69.784 3.970 3.973 3.976 3.978 3.981 3.984 3.986 11.499 4.033
Utenze RESIDUE 5 5 5 5 5 5 5| 5| 5|
Consumi 12.605 12.605 12.605 12.605 12.605 12.605 12.605] 12.605) 12.605
a) Costo della fornitura 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504] 4.504 4.504]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350 7.850 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 4.854 4.854 4.854 4.854 4.854 4.854 4.854 12.354 4.854
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 991 991 991 991 991 991 991 991 991
) costi ambientali 107 110 112 115 118 120 123 136 170




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 127.741
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 29.932
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 5.852
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 2.129
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 1.545.487 103.661
1°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -58.473 11.589
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -52.726 -1.476
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -19.103 -409
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -24.850 12.655

88.087 86.568 83.603 83.603 83.603 83.603]
28.629 28.261 27.989 27.989 27.989 27.989
5.593 5.674 5.657 5.786 5.914 6.043
1.468 1.443 1.393 1.393 1.393 1.393]
93.391 92.240 89.501 89.630 89.758 89.887
2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno
2027 2028 2029 2030 2031 2032
275 -1.324 -4.319 -4.319 -4.319 -4.319
-2.779 -3.146 -3.419 -3.419 -3.419 -3.419
-822 -893 -1.063 -1.087 -1.111 -1.135]
2.233 930 -1.963 -1.987 -2.011 -2.035]

83.603
27.989
8.357
1.393]
92.201

25°anno

-4.319
-3.419
-1.570)
-2.470)




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. 23 id_Scheda : 010057-EST. CERISOLA DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : ESTENSIONE GAS LOC. CERISOLA codice ISTAT 10057
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune SAVIGNONE
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di b Allacciamenti ZONA CLIMATICA E

600 20 STRADA COMUNALE ASFALTO 127.164 44.544 Alt. (msm) 471

dati anno 2012

Numero Clienti 1.344
Gas distribuito (migliaia Smc) 2.036
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.090
Lunghezza Rete (km) 27
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
600 20 TOTALE: 127.164 44,544 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 33,3
PRESENZA BIOMASS. 0%
ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €127.164 ml 600 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -93.396
- A"aCCiamenti_ . €44.544 N. 20 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -25.911
::g: ::et:?(zg'g;,) < 2'52’;' 20 N 18 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €7.200 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 9.139
VAN (4,00%) €16.038
T.I.R. 6,77%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 600 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 8 6 4 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 8 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Rapporto Lughezza Rete /PDR 75,0 429 33,3 33,3 33,3 33,3 333 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 172.828
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 127.164
Nuovi Allacciamenti 44.544
Nuovi PDR 1.120 840 560 - - - - -

173.668 174.228 174.228

CALCOLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 125.044 122.925 120.805 118.686 116.567 114.447 112.328 110.208 108.089 105.970 103.850 101.731
Allacciamenti 43.653 42.762 41.871 40.980 40.090 39.199 38.308 37.417 36.526 35.635 34.744 33.853
Misuratori 1.045 1.755 2.147 1.979 1.811 1.643 1.475 1.307 1.139 971 803 635
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 169.743 167.442 164.823 158.467 155.289 152.110 148.932 145.754 142.575 139.397 136.219
CONTO ECONOMICO
VRT 13.306 13.570 13.697 13.604 13.417 13.229 13.042 12.854 12.667 12.479 12.292 12.104

- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 9.826 9.737 9.630 9.537 9.350 9.162 8.975 8.787 8.599 8.412 8.224 8.037

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 3.085 3.141 3.178 3.178 3.178 3.178 3.178 3.178 3.178 3.178 3.178 3.178

- Remunerazione costi operativi Opex 395 691 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 3.200 2.400 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 16.506 15.970 15.297 13.604 13.417 13.229 13.042 12.854 12.667 12.479 12.292 12.104
Costi diretti -280 -490 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
Costi indiretti -120 -210 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270
Ammortamenti -3.085 -3.141 -3.178 -3.178 -3.178 -3.178 -3.178 -3.178 -3.178 -3.178 -3.178 -3.178
MARGINE OPERTATIVO NETTO 13.021 12.129 11.219 9.526 9.339 9.151 8.964 8.776 8.588 8.401 8.213 8.026
Oneri finanziari -5.575 -5.204 -4.818 -4.417 -4.000 -3.566 -3.114 -2.645 -2.156 -1.649 -1.120 -571
RISULTATO ANTE IMPOSTE 7.446 6.925 6.401 5.109 5.339 5.585 5.849 6.131 6.432 6.752 7.093 7.455
Imposte e Tasse -2.295 -2.135 -1.974 -1.598 -1.646 -1.697 -1.753 -1.814 -1.879 -1.948 -2.023 -2.102
TOTALE COSTI 2

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -172.828 -840 -560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -34.566 -168 -112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 16.506 15.970 15.297 13.604 13.417 13.229 13.042 12.854 12.667 12.479 12.292 12.104
Costi della GESTIONE -400 -700 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Restituzione Mutuo Quota Capitale -9.276 -9.647 -10.033 -10.434 -10.852 -11.286 -11.737 -12.207 -12.695 -13.203 -13.731 -14.280
Flusso di Cassa Operativo -27.736 5.455 4.252 2.270 1.665 1.043 404 -253 -928 -1.624 -2.339 133.143
Oneri finanziari -5.575 -5.204 -4.818 -4.417 -4.000 -3.566 -3.114 -2.645 -2.156 -1.649 -1.120 -571
Tasse -2.295 -2.135 -1.974 -1.598 -1.646 -1.697 -1.753 -1.814 -1.879 -1.948 -2.023 -2.102
Flusso di cassa post tasse -35.606 -1.885 -2.540 -3.745 -3.980 -4.220 -4.463 -4.711 -4.963 -5.220 -5.482 130.470

Flusso di cassa progressivo -35.606 -37.490 -40.030 -43.775 -47.755 -51.975 -56.438 -61.149 -66.112 -71.332 -76.815 53.655




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE VAN 4%

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 307.133 17.763 17.791 17.820 17.848 17.876 17.905 17.933 39.674 18.442
Utenze 12 12 12 12 12 12 12| 12 12
Consumi 18.865 18.865 18.865 18.865 18.865 18.865 18.865) 18.865) 18.865|
a) Costo della fornitura 21.695 21.695 21.695 21.695 21.695 21.695 21.695 21.695 21.695
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200] 22.800 1.200)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 22.895 22.895 22.895 22.895 22.895 22.895 22.895 44,495 22.895
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 6.292 6.292 6.292 6.292 6.292 6.292 6.292| 6.292| 6.292]
f) costi ambientali 1.160 1.188 1.216 1.244 1.273 1.301 1.329] 1.471] 1.838|

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 75.198 4.247 4.259 4.270 4.281 4.292 4.303 4.314 11.169 4.513
Utenze 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Consumi 4.232 4.232 4.232 4.232 4.232 4.232 4.232] 4.232] 4.232
a) Costo della fornitura 5.982 5.982 5.982 5.982 5.982 5.982 5.982| 5.982| 5.982]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 600 600 600 600 600 600 600 7.400) 600
d) Costo Totale Utenti (a +b) 6.582 6.582 6.582 6.582 6.582 6.582 6.582 13.382 6.582
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 2.788 2.788 2.788 2.788 2.788 2.788 2.788| 2.788| 2.788|
f) costi ambientali 453 464 475 486 497 508 519 575| 718|

EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 102.959 6.120 6.129 6.139 6.148 6.157 6.166 6.175 9.420 6.338
Utenze 2 2 2 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 20.913 20.913 20.913 20.913 20.913 20.913 20.913 20.913 20.913
a) Costo della fornitura 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508| 6.508| 6.508|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 100 100 100 100 100 100 100 3.300 100
d) Costo Totale Utenti (a +b) 6.608 6.608 6.608 6.608 6.608 6.608 6.608 9.808 6.608
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 859 859 859 859 859 859 859 859 859
f) costi ambientali 371 380 390 399 408 417 426 471 589

BIOMASSA - 9,00% =—-- Totale (d - e +f) 27.914 1.588 1.589 1.590 1.591 1.592 1.593 1.594 4.600 1.613|
Utenze 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Consumi 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042
a) Costo della fornitura 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802] 1.802] 1.802]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 140 140 140 140 140 140 140 3.140 140
d) Costo Totale Utenti (a +b) 1.942 1.942 1.942 1.942 1.942 1.942 1.942] 4.942] 1.942]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 396 396 396 396 396 396 396 396 396
) costi ambientali 43 44 45 46 47 48 49 54 68|
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale FEWTE] 20719 20769 20818 20868 29917  29.966  30.016

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS 2026 2027 2028 2029 2030 2031 F!gﬂ

METANO (90,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 386.883 14.178 19.690 23.390 23.428 23.466 23.503 23.541] 34.129| 24.218
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 8 14 18 18 18 18 18| 18 18|
Consumi 8.720 15.260 19.620 19.620 19.620 19.620 19.620| 19.620 19.620
a) Costo della fornitura 9.579 16.763 21.553 21.553 21.553 21.553 21.553 21.553 21.553
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 720 1.260 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620] 12.020 1.620
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 6.868 6.868 6.868 6.868 6.868 6.868 6.868| 6.868| 6.868|
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 17.167 24.891 30.041 30.041 30.041 30.041 30.041 40.441] 30.041
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 3.674 6.430 8.268 8.268 8.268 8.268 8.268 8.268] 8.268]
f) costi ambientali 685 1.228 1.617 1.655 1.692 1.730 1.767| 1.955 2.444
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l 0 0|

GPL (0,65% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d- e +f) 13.213 10.362 2.965 0 0 0 0o 0| 0| 0|
Utenze RESIDUE 7 2 0 0 0 0 0 0| 0
Consumi 11.005 3.144 (o] (o] 0 0 0 0| 0
a) Costo della fornitura 12.656 3.616 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 700 200 0 0 ] ] (o) 0 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 13.356 3.816 0 0 0 0 0| 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 3.670 1.049 0 0 o] 0 0 0 0|
f) costi ambientali 676 198 0 0 0 0 (o) 0| (o)

GASOLIO (0,23% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 3.147 2.124 1.065 0 0 0 0 0| 0| 0|
Utenze RESIDUE 2 1 0] 0] (0] 0 0 0 0
Consumi 2.116 1.058 0 0 (0] (0] 0 0 0
a) Costo della fornitura 2.991 1.496 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 300 150 0 0 ] ] 0| 0 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.291 1.646 0 0 o] 0 0 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 1.394 697 0 (o] 0 0 0 0| 0
f) costi ambientali 227 116 0 0 0 0 (o) 0| (o)

EN ELETTRICA (0,12% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 6.007 3.060 3.065 1] 1] 1] 1] 0 0 0
Utenze RESIDUE 1 1 ) 0 (0] 0 0 0 0|
Consumi 10.456 10.456 0 0 (0] 0 0 0 0|
a) Costo della fornitura 3.254 3.254 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 50 50 0 0 0 0 0 0| 0
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.304 3.304 0 0 0 0 0| 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 430 430 0 0 0 0 (o) 0| (o)
f) costi ambientali 186 190 0 0 (o) 0| (o)

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 27.914 1.588 1.589 1.590 1.591 1.592 1.593 1.594 4.600 1.613
Utenze RESIDUE 2 2 2 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042 5.042
a) Costo della fornitura 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802 1.802] 1.802] 1.802]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 140 140 140 140 140 140 140 3.140 140
d) Costo Totale Utenti (a +b) 1.942 1.942 1.942 1.942 1.942 1.942 1.942] 4.942) 1.942
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 396 396 396 396 396 396 396 396 396
f) costi ambientali 43 44 45 46 47 48 49 54 68|




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

437.164

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

6°anno

-93.396 1.033 -2.428 -6.044 -6.044 -6.044 -6.044 -6.044 -27.244] -6.044]
-25.911 -770 -1.333 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671] -1.671] -1.671]
-8.554 -210 -300 -464 -475 -485 -496 -507 -561] -701

-76.039 1.593 -1.395 -4.838 -4.848 -4.859 -4.870 -4.881 -26.135 -5.075




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. 24 id_Scheda : 010059-COSTA ROSSA DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : ESTENSIONE RETE GAS COSTA ROSSA codice ISTAT 10059
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune SESTRI LEVANTE

DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di b Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

800 20 STRADA COMUNALE ASFALTO 169.551 44.544 Alt. (msm) 10

dati anno 2012

Numero Clienti 13.174
Gas distribuito (migliaia Smc) 12.328
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.102
Lunghezza Rete (km) 80
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
800 20 TOTALE: 169.551 44.544 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 44,4
PRESENZA BIOMASS. 0%
ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €169.551 ml 800 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -68.002
- A"aCCiamenti_ . €44.544 N. 20 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -26.197
::g: ::et:?(zg'g;,) < 2'52’;' 20 N 18 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €7.200 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 11.494
VAN (4,00%) € 18.896
T.I.R. 6,59%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 800 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 8 6 4 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 8 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Rapporto Lughezza Rete /PDR 100,0 57,1 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 215.215
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 169.551
Nuovi Allacciamenti 44.544
Nuovi PDR 1.120 - - -

CALCOLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 166.726 163.900 161.074 158.248 155.422 152.596 149.770 146.945 144.119 141.293 138.467 135.641
Allacciamenti 43.653 42.762 41.871 40.980 40.090 39.199 38.308 37.417 36.526 35.635 34.744 33.853
Misuratori 1.045 1.755 2.147 1.979 1.811 1.643 1.475 1.307 1.139 971 803 635
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 211.424 208.417 205.092 201.207 197.322 193.438 189.553 185.668 181.783 177.899 174.014 170.129
CONTO ECONOMICO

VRT 16.472 16.694 16.780 16.645 16.416 16.187 15.957 15.728 15.499 15.270 15.041 14.811

- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 12.285 12.155 12.006 11.871 11.642 11.413 11.184 10.954 10.725 10.496 10.267 10.038

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 3.791 3.847 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885

- Remunerazione costi operativi Opex 395 691 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 3.200 2.400 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 19.672 19.094 18.380 16.645 16.416 16.187 15.957 15.728 15.499 15.270 15.041 14.811
Costi diretti -280 -490 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
Costi indiretti -120 -210 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270
Ammortamenti -3.791 -3.847 -3.885 -3.885 -3.885 -3.885 -3.885 -3.885 -3.885 -3.885 -3.885 -3.885
MARGINE OPERTATIVO NETTO 15.480 14.546 13.595 11.860 11.631 11.402 11.173 10.943 10.714 10.485 10.256 10.027
Oneri finanziari -6.932 -6.470 -5.991 -5.492 -4.973 -4.433 -3.872 -3.288 -2.681 -2.050 -1.393 -710]
RISULTATO ANTE IMPOSTE 8.549 8.076 7.604 6.369 6.658 6.969 7.301 7.655 8.033 8.435 8.863 9.316
Imposte e Tasse -2.655 -2.506 -2.355 -1.991 -2.052 -2.117 -2.188 -2.264 -2.346 -2.433 -2.527 -2.627
TOTALE COSTI 12 2

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -215.215 -840 -560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -43.043 -168 -112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 19.672 19.094 18.380 16.645 16.416 16.187 15.957 15.728 15.499 15.270 15.041 14.811
Costi della GESTIONE -400 -700 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Restituzione Mutuo Quota Capitale -11.533 -11.994 -12.474 -12.973 -13.492 -14.032 -14.593 -16.177 -15.784 -16.415 -17.072 -17.754
Flusso di Cassa Operativo -35.304 6.232 4.894 2772 2.024 1.255 464 -348 -1.185 -2.045 -2.931 166.286
Oneri finanziari -6.932 -6.470 -5.991 -5.492 -4.973 -4.433 -3.872 -3.288 -2.681 -2.050 -1.393 -710
Tasse -2.655 -2.506 -2.355 -1.991 -2.052 -2.117 -2.188 -2.264 -2.346 -2.433 -2.527 -2.627
Flusso di cassa post tasse -44.891 2.744 -3.452 -4.711 -5.001 -5.295 -5.595 -5.901 -6.212 -6.528 -6.851 162.949

Flusso di cassa progressivo -44.891 -47.636 -51.088 -55.799 -60.799 -66.094 -71.690 -77.590 -83.802 -90.330 -97.181 65.768




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE VAN 4%

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 310.145 17.946 17.974 18.003 18.031 18.060 18.088 18.117 39.860| 18.632
Utenze 12 12 12 12 12 12 12| 12 12
Consumi 19.073 19.073 19.073 19.073 19.073 19.073 19.073] 19.073, 19.073|
a) Costo della fornitura 21.934 21.934 21.934 21.934 21.934 21.934 21.934 21.934 21.934
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200] 22.800 1.200)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 23.134 23.134 23.134 23.134 23.134 23.134 23.134 44.734] 23.134
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 6.361 6.361 6.361 6.361 6.361 6.361 6.361 6.361 6.361]
f) costi ambientali 1.172 1.201 1.230 1.258 1.287 1.315 1.344] 1.487| 1.859

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 75.870 4.288 4.299 4.310 4.321 4.332 4.343 4.355| 11.211) 4.556
Utenze 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Consumi 4.278 4.278 4.278 4.278 4.278 4.278 4.278] 4.278 4.278]
a) Costo della fornitura 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048| 6.048) 6.048|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 600 600 600 600 600 600 600 7.400) 600
d) Costo Totale Utenti (a +b) 6.648 6.648 6.648 6.648 6.648 6.648 6.648 13.448 6.648
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818 2.818| 2.818| 2.818|
f) costi ambientali 458 469 480 492 503 514 525 581 726

EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 104.051 6.187 6.196 6.205 6.214 6.223 6.233 6.242 9.487| 6.407
Utenze 2 2 2 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 21.143 21.143 21.143 21.143 21.143 21.143 21.143 21.143 21.143
a) Costo della fornitura 6.580 6.580 6.580 6.580 6.580 6.580 6.580) 6.580 6.580)
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 100 100 100 100 100 100 100 3.300 100
d) Costo Totale Utenti (a +b) 6.680 6.680 6.680 6.680 6.680 6.680 6.680 9.880 6.680
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 869 869 869 869 869 869 869 869 869
f) costi ambientali 376 385 394 403 412 421 430 476 595

BIOMASSA - 9,00% =—-- Totale (d - e +f) 28.174 1.604 1.605 1.606 1.607 1.608 1.609 1.610) 4.616 1.629
Utenze 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Consumi 5.098 5.098 5.098 5.098 5.098 5.098 5.098| 5.098| 5.098
a) Costo della fornitura 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822] 1.822] 1.822]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 140 140 140 140 140 140 140 3.140 140
d) Costo Totale Utenti (a +b) 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962] 4.962| 1.962]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 401 401 401 401 401 401 401 401 401
) costi ambientali 43 44 45 47 48 49 50| 55 69
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 518.241

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS 2026 2027 2028 2029 2030 2031 F!gﬂ

METANO (90,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 417.015 15.946 21.512 25.250 25.288 25.326 25.364 25.402| 35.992| 26.086|
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 8 14 18 18 18 18 18| 18 18|
Consumi 8.816 15.428 19.836 19.836 19.836 19.836 19.836 19.836 19.836
a) Costo della fornitura 9.684 16.948 21.790 21.790 21.790 21.790 21.790 21.790 21.790
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 720 1.260 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620] 12.020 1.620
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 8.564 8.564 8.564 8.564 8.564 8.564 8.564 8.564 8.564
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 18.968 26.771 31.974 31.974 31.974 31.974 31.974 42.374 31.974
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 3.715 6.501 8.359 8.359 8.359 8.359 8.359 8.359 8.359]
f) costi ambientali 693 1.242 1.635 1.673 1.711 1.749 1.787| 1.977 2.471
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l 0|

GPL (0,65% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d- e +f) 13.349 10.468 2.996 0 0 0 0o 0| 0| 0|
Utenze RESIDUE 7 2 0 0 0 0 0 0| 0
Consumi 11.126 3.179 (o] (o] 0 0 0 0| 0
a) Costo della fornitura 12.795 3.656 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 700 200 0 0 ] ] (o) 0 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 13.495 3.856 0 0 0 0 0| 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 3.711 1.060 0 0 o] 0 0 0 0|
f) costi ambientali 684 200 0 0 0 0 (o) 0| (o)

GASOLIO (0,23% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 3.177 2.144 1.075 0 0 0 0 0| 0| 0|
Utenze RESIDUE 2 1 0] 0] (0] 0 0 0 0
Consumi 2.139 1.070 0 0 (0] (0] 0 0 0
a) Costo della fornitura 3.024 1.512 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 300 150 0 0 ] ] 0| 0 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.324 1.662 0 0 o] 0 0 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 1.409 705 0 (o] 0 0 0 0| 0
f) costi ambientali 229 117 0 0 0 0 (o) 0| (o)

EN ELETTRICA (0,12% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 6.072 3.093 3.098 1] 1] 1] 1] 0 0 0
Utenze RESIDUE 1 1 ) 0 (0] 0 0 0 0|
Consumi 10.572 10.572 0 0 (0] 0 0 0 0|
a) Costo della fornitura 3.290 3.290 0 0 o] 0 0 0 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 50 50 0 0 0 0 0 0| 0
d) Costo Totale Utenti (a +b) 3.340 3.340 0 0 0 0 0| 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 434 434 0 0 0 0 (o) 0| (o)
f) costi ambientali 188 192 0 0 0 0 (o) (o)

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 28.174 1.604 1.605 1.606 1.607 1.608 1.609 1.610| 4.616) 1.629
Utenze RESIDUE 2 2 2 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 5.098 5.098 5.098 5.098 5.098 5.098 5.098| 5.098| 5.098
a) Costo della fornitura 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822] 1.822] 1.822]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 140 140 140 140 140 140 140 3.140 140
d) Costo Totale Utenti (a +b) 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962] 4.962| 1.962
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 401 401 401 401 401 401 401 401 401
f) costi ambientali 43 44 45 47 48 49 50 55) 69)




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

467.787

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)

Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

6°anno

-68.002 2.665 -833 -4.488 -4.488 -4.488 -4.488 -4.488| -25.688 -4.488|
-26.197 -779 -1.348 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689
-8.649 -212 -303 -469 -480 -491 -502 -513 -567| -709|

-50.454 3.232 212 -3.268 -3.279 -3.290 -3.301 -3.311] -24.566 -3.508|




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. 25 id_Scheda : 010059-SAN BERNARDINO DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : ESTENSIONE RETE GAS SAN BERNARDINO codice ISTAT 10059
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune SESTRI LEVANTE

DALLATABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI

izio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di b Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

2.100 40 STRADA COMUNALE ASFALTO 445.072 31.181 Alt. (msm) 10

dati anno 2012

Numero Clienti 13.174
Gas distribuito (migliaia Smc) 12.328
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.102
Lunghezza Rete (km) 80
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
2.100 40 TOTALE: 445.072 31.181 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 65,6
PRESENZA BIOMASS. 0%
ACB lato Utente NECESSARIA

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione € 445.072 ml 2.100 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -47.284
- A"aCCiamenti_ . €31.181 N. 14 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -46.488
::g: ::et:?(z;g;,) < 4'48’;' 40 N 32 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €12.800 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 14.483
VAN (4,00%) €40.083
T.I.R. 6,44%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2027 2032 2033
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 2.100 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 12 12 8 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 12 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Rapporto Lughezza Rete /PDR 175,0 87,5 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 477.933 1.680
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 445.072
Nuovi Allacciamenti 31.181
Nuovi PDR 1.680 1.680 1.120 - - - - -

477.933 479.613

CALCOLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 437.655 430.237 422.819 415.401 407.983 400.565 393.147 385.729 378.312 370.894 363.476 356.058
Allacciamenti 30.557 29.934 29.310 28.686 28.063 27.439 26.815 26.192 25.568 24.945 24.321 23.697
Misuratori 1.568 3.024 3.845 3.547 3.248 2.949 2.651 2.352 2.053 1.755 1.456 1.157
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 469.780 463.194 455.974 447.634 439.294 430.954 422.613 414.273 405.933 397.593 389.253 380.913
CONTO ECONOMICO
VRT 36.180 36.496 36.634 36.331 35.839 35.347 34.855 34.363 33.871 33.379 32.887 32.394
- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 27.434 27.045 26.714 26.410 25918 25.426 24934 24442 23.950 23.458 22.966 22474
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 8.153 8.265 8.340 8.340 8.340 8.340 8.340 8.340 8.340 8.340 8.340 8.340
- Remunerazione costi operativi Opex 593 1.185 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 4.800 4.800 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 40.980 41.296 39.834 36.331 35.839 35.347 34.855 34.363 33.871 33.379 32.887 32.394|
|~ “cosm
Costi diretti -420 -840 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120
Costi indiretti -180 -360 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480
Ammortamenti -8.153 -8.265 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340
MARGINE OPERTATIVO NETTO 32.226 31.831 29.894 26.391 25.899 25.407 24915 24423 23.931 23.438 22.946 22.454
Oneri finanziari -15.383 -14.360 -13.295 -12.188 -11.036 -9.838 -8.593 -7.297 -5.950 -4.549 -3.092 -1.576
RISULTATO ANTE IMPOSTE 16.843 17.471 16.599 14.203 14.863 15.569 16.322 17.125 17.981 18.890 19.855 20.878
Imposte e Tasse -5.299 -5.434 -5.150 -4.438 -4.577 -4.727 -4.889 -5.063 -5.249 -5.448 -5.660 -5.886
TOTALE COSTI 85

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -477.933 -1.680 -1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -95.587 -336 -224 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 40.980 41.296 39.834 36.331 35.839 35.347 34.855 34.363 33.871 33.379 32.887 32.394
Costi della GESTIONE -600 -1.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
Restituzione Mutuo Quota Capitale -25.595 -26.619 -27.684 -28.791 -29.943 -31.140 -32.386 -33.681 -35.029 -36.430 -37.887 -39.402
Flusso di Cassa Operativo -80.802 13.141 10.327 5.940 4.296 2.607 869 -919 -2.758 -4.651 -6.600 372.305
Oneri finanziari -15.383 -14.360 -13.295 -12.188 -11.036 -9.838 -8.593 -7.297 -5.950 -4.549 -3.092 -1.576
Tasse -5.299 -5.434 -5.150 -4.438 -4.577 -4.727 -4.889 -5.063 -5.249 -5.448 -5.660 -5.886
Flusso di cassa post tasse -101.484 -6.653 -8.118 -10.686 -11.317 -11.959 12,613 -13.278 -13.956 -14.648 -15.352 364.842

Flusso di cassa progressivo -101.484 -108.137 -116.255 -126.941 -138.257 -150.216 -162.829 -176.107 -190.064 -204.711 -220.063 144.779




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 620.290

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 151.740
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 208.103
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 56.349
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 1.036.482
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%
METANO (80,00% PDR Potenziali) - Totale (d - e +f) 800.555
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL(7,13% PDR POTENZIAL)) ----  Totale (d-e +f) 79.773
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (2,54% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 26.394
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (1,33% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 58.212
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 56.349
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

60.048

1°anno

2026

30.123
12
13.224
14.527
1.080
19.050
34.657
5.572
1.039

22.432
15
23.841
27.418
1.500
28.918
7.951
1.465
6.431

6.418
9.072

900
9.972
4.227

687
9.280

31.715
9.870
150
10.020
1.303
563
3.208

10.195
3.643
280
3.923
801

87

2°anno
2027

35.948
24
38.146
43.868
2.400
46.268
12.722
2.402
8.598
8
8.557
12.096
1.200
13.296
5.637
938
12.392
4
42.286
13.159
200
13.359
1.737
769
3.210

10.195
3.643
280
3.923

89
60.148
2°anno
2027

41.248
24
26.448
29.053
2.160
19.050
50.263
11.145
2.129

11.983

12.715
14.623
800
15.423
4.241
801
3.224

3.209
4.536

450
4.986
2.114

352
3.098

10.572
3.290
50
3.340
434
192
3.210

10.195
3.643
280
3.923
801

89

60.248
3°anno
2028

48.714
32
35.264
38.738
2.880
19.050
60.668
14.860
2.906

3.000

3.179
3.656

200
3.856
1.060

205
1.077

1.070
1.512
150
1.662
705
120
3.103

10.572
3.290
50
3.340
434
197
3.212

10.195
3.643
280
3.923
801

91

60.348
4°anno
2029

48.782
32
35.264
38.738
2.880
19.050
60.668
14.860
2.974

3.005

3.179
3.656

200
3.856
1.060

210
1.080

1.070
1.512
150
1.662
705
123
3.107

10.572
3.290
50
3.340
434
202
3.215

10.195
3.643
280
3.923
801

93

5°anno
2030

36.120
24
38.146
43.868
2.400
46.268
12.722
2.573
8.665
8
8.557
12.096
1.200
13.296
5.637
1.005
12.447
a
42.286
13.159

13.359
1.737
824
3.217

10.195
3.643

60.448
5°anno
2030
48.849
32
35.264
38.738
2.880
19.050
60.668
14.860
3.042
0
3.010
2
3.179
3.656
200
3.856
1.060
214
1.083

1.070
1.512
150
1.662
705
126
3.112
1
10.572
3.290
50
3.340
434
206
3.217
4
10.195
3.643
280
3.923
801
95

6°anno
2031

36.177
24
38.146
43.868
2.400
46.268
12.722
2.631
8.687
8
8.557
12.096
1.200
13.296
5.637
1.028
12.465
a
42.286
13.159
200
13.359
1.737
843
3.219
4
10.195
3.643
280
3.923

60.548
6°anno
2031
48.917
32
35.264
38.738
2.880
19.050
60.668
14.860
3.109
0
3.015
2
3.179
3.656
200
3.856
1.060
219
1.086

1.070
1.512
150
1.662
705
128
3.116
1
10.572
3.290
50
3.340
434
211
3.219
a
10.195
3.643
280
3.923
801
97

8.557
12.096
1.200]
13.296
5.637
1.050)
12.483

42.286
13.159
200
13.359
1.737|
861
3.221

10.195]
3.643]
280
3.923

99
60.648

7°anno

48.985|
32
35.264
38.738
2.880
19.050
60.668
14.860]
3.177
0]
3.020
2|
3.179
3.656
200
3.856
1.060|
224
1.089

1.070
1.512
150
1.662
705
131
3.121
1
10.572
3.290)
50
3.340)
434
215
3.221
4
10.195
3.643]
280
3.923]
801
99

12°anno

79.720|

24
38.146
43.868
45.600)
89.468
12.722]
2.974
22.421
g
8.557
12.096]
14.800)
26.896]
5.637
1.162]
18.975

110

130.348

12°anno

3.179
3.656

9.232f

10.195
3.643
6.280
9.923|

801
110

25°anno

37.264
24

38.146
43.868
2.400
46.268
12.722,
3.717
9.111
8|
8.557|
12.096
1.200
13.296
5.637
1.452]
12.813
4
42.286
13.159
200
13.359
1.737
1.191
3.259

10.195

62.447

25°anno

50.201
32
35.264
38.738
2.880
19.050
60.668
14.860
4.393

3.105|

3.179]
3.656

200
3.856
1.060)

310
1.139

1.070]
1.512]
150
1.662|
705
182]
3.203

10.572
3.290)
50
3.340)
434
298
3.259)

10.195
3.643
280
3.923|
801
137




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 1.021.283

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

6°anno

-47.284 10.642 1.088 -3.398 -3.398 -3.398 -3.398 -3.398] -44.098 -3.398]
-46.488 -1.042 -2.162 -3.037 -3.037 -3.037 -3.037 -3.037| -3.037| -3.037
-14.402 -257 -636 -779 -797 -815 -834 -852] -942] -1.178|

5.199 11.427 2.615 -1.141 -1.159 -1.177 -1.195 -1.213] -42.004 -1.539




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. 26 id_Scheda : 010059-LIBIOLA DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : ESTENSIONE RETE GAS LIBIOLA codice ISTAT 10059
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune SESTRI LEVANTE

DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

2.100 60 STRADA COMUNALE ASFALTO 445.072 44.544 Alt. (msm) 10

dati anno 2012

Numero Clienti 13.174
Gas distribuito (migliaia Smc) 12.328
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.102
Lunghezza Rete (km) 80
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
2.100 60 445.072 44.504 Rapp. Soglia mi/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 58,3
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione € 445.072 ml 2.100 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -112.569
- A"aCCiamenti_ . €44.544 N. 20 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -53.306
R At B0%) ol . Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -19.313
Contributi Allacciamento €14.400 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 13.200
VAN (4,00%) €41.986
T.L.R. 6,50%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 2.100 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 15 15 3 3 - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 15 30 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Rapporto Lughezza Rete /PDR 140,0 70,0 63,6 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 491.716
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 445.072
Nuovi Allacciamenti 44.544
Nuovi PDR 2.100 2.100 420 420 - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 437.655 430.237 422.819 415.401 407.983 400.565 393.147 385.729 378.312 370.894 363.476 356.058
Allacciamenti 43.653 42.762 41.871 40.980 40.090 39.199 38.308 37.417 36.526 35.635 34.744 33.853
Misuratori 1.960 3.780 3.892 3.976 3.640 3.304 2.968 2.632 2.296 1.960 1.624 1.288
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 483.268 476.779 468.582 460.357 451.713 443.068 434.423 425.778 417.134 408.489 399.844 391.199
CONTO ECONOMICO
VRT 37.348 37.846 37.822 37.513 37.074 36.564 36.054 35.544 35.034 34.524 34.014 33.504
- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 28.159 27.776 27.576 27.090 26.651 26.141 25.631 25.121 24611 24101 23.591 23.081
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 8.449 8.589 8.617 8.645 8.645 8.645 8.645 8.645 8.645 8.645 8.645 8.645
- Remunerazione costi operativi Opex 741 1.482 1.630 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 6.000 6.000 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 43.348 43.846 39.022 38.713 37.074 36.564 36.054 35.544 35.034 34.524 34.014 33.504|
|~ “cosm
Costi diretti -525 -1.050 -1.155 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
Costi indiretti -225 -450 -495 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -540 -540
Ammortamenti -8.449 -8.589 -8.617 -8.645 -8.645 -8.645 -8.645 -8.645 -8.645 -8.645 -8.645 -8.645
MARGINE OPERTATIVO NETTO 34.150 33.758 28.755 28.268 26.629 26.119 25.609 25.099 24.589 24.079 23.569 23.059
Oneri finanziari -15.829 -14.776 -13.680 -12.541 -11.356 -10.123 -8.841 -7.509 -6.122 -4.681 -3.181 -1.622
RISULTATO ANTE IMPOSTE 18.321 18.982 15.075 15.728 15.274 15.996 16.768 17.590 18.467 19.398 20.388 21.437
Imposte e Tasse -5.729 -5.872 -4.740 -4.877 -4.704 -4.858 -5.023 -5.201 -5.391 -5.595 -5.812 -6.044
TOTALE COSTI 0.737 7.862 6.504 25.426

RISULTATO NETTO 5 0.851 10.569 11.138 o 5 13.804
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -491.716 -2.100 -420 -420 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -98.343 -420 -84 -84 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 43.348 43.846 39.022 38.713 37.074 36.564 36.054 35.544 35.034 34.524 34.014 33.504
Costi della GESTIONE -750 -1.500 -1.650 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
Restituzione Mutuo Quota Capitale -26.336 -27.390 -28.485 -29.625 -30.810 -32.042 -33.324 -34.657 -36.043 -37.485 -38.984 -40.544
Flusso di Cassa Operativo -82.081 14.537 8.803 7.204 4.464 2722 930 -913 -2.809 -4.761 -6.771 382.359
Oneri finanziari -15.829 -14.776 -13.680 -12.541 -11.356 -10.123 -8.841 -7.509 -6.122 -4.681 -3.181 -1.622
Tasse -5.729 -5.872 -4.740 -4.877 -4.704 -4.858 -5.023 -5.201 -5.391 -5.595 -5.812 -6.044/
Flusso di cassa post tasse -103.639 -6.111 -9.617 -10.213 -11.596 -12.259 -12.935 -13.622 -14.323 -15.036 -15.764 374.693

Flusso di cassa progressivo -103.639 -109.750 -119.367 -129.580 -141.176 -153.435 -166.370 -179.992 -194.315 -209.351 -225.115 149.578




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 904.589 52.341 52.424 52.508 52.591 52.675 52.758 52.841 116.258| 54.343|
Utenze 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Consumi 55.630 55.630 55.630 55.630 55.630 55.630 55.630 55.630 55.630)
a) Costo della fornitura 63.974 63.974 63.974 63.974 63.974 63.974 63.974 63.974 63.974
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 66.500] 3.500)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 67.474 67.474 67.474 67.474 67.474 67.474 67.474 130.474 67.474
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 18.553 18.553 18.553 18.553 18.553 18.553 18.553| 18.553| 18.553
f) costi ambientali 3.419 3.503 3.586 3.670 3.753 3.836 3.920 4.337 5.421

GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 246.577 13.935 13.971 14.007 14.044 14.080 14.116 14.153 36.434| 14.806
Utenze 13 13 13 13 13 13 13| 13| 13|
Consumi 13.905 13.905 13.905 13.905 13.905 13.905 13.905 13.905 13.905
a) Costo della fornitura 19.656 19.656 19.656 19.656 19.656 19.656 19.656 19.656 19.656
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 24.050 1.950|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 21.606 21.606 21.606 21.606 21.606 21.606 21.606 43.706 21.606
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160 9.160| 9.160| 9.160
f) costi ambientali 1.489 1.525 1.561 1.598 1.634 1.670 1.707| 1.888 2.360

EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 364.180 21.653 21.686 21.718 21.750 21.782 21.814 21.846 33.206 22.423
Utenze 7 7 7 7 7 7 7] 7| 7]
Consumi 74.001 74.001 74.001 74.001 74.001 74.001 74.001 74.001 74.001
a) Costo della fornitura 23.029 23.029 23.029 23.029 23.029 23.029 23.029 23.029 23.029
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350 11.550 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 23.379 23.379 23.379 23.379 23.379 23.379 23.379 34.579 23.379
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040] 3.040 3.040)
) costi ambientali 1.314 1.346 1.378 1.411 1.443 1.475 1.507| 1.667| 2.084

BIOMASSA-9,00% ---- Totale (d-e +f) 70.436 4.010 4.013 4.016 4.018 4.021 4.024 4.026 11.539 4.074‘
Utenze 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Consumi 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744
a) Costo della fornitura 4.554 4.554 4.554 4.554 4.554 4.554 4.554 4.554 4.554
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350 7.850 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 4.904 4.904 4.904 4.904 4.904 4.904 4.904 12.404 4.904
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002] 1.002] 1.002
) costi ambientali 108 111 114 116 119 122 124 137 172
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale [ICTEWZE] 01940 92094 92248 92403 92557 92712 92866

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 F'!’

METANO (60,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 872.162 33.426 47.331 50.176 53.033 53.109 53.185 53.261 73.141 54.630|
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 15 30 33 36 36 36 36 36 36
Consumi 16.530 33.060 36.366 39.672 39.672 39.672 39.672 39.672 39.672
a) Costo della fornitura 18.158 36.316 39.948 43.580 43.580 43.580 43.580) 43.580) 43.580)
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.350 2.700 2.970 3.240 3.240 3.240 3.240 22.740 3.240
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 19.585 19.585 19.585 19.585 19.585 19.585 19.585 19.585) 19.585
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 39.093 58.601 62.503 66.404 66.404 66.404 66.404 85.904 66.404
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 6.965 13.931 15.324 16.717 16.717 16.717 16.717 16.717| 16.717|
f) costi ambientali 1.299 2.661 2.997 3.346 3.422 3.498 3.574 3.954] 4.943
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l 0 0|

GPL (20,10% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 361.139 38.882 23.965 21.003 19.534 19.565 19.596 19.627 43.182] 20.184‘
Utenze RESIDUE 26 16 14 13 13 13 13 13 13
Consumi 41.325 25.431 22.252 20.663 20.663 20.663 20.663 20.663 20.663
a) Costo della fornitura 47.524 29.245 25.590 23.762 23.762 23.762 23.762 23.762 23.762,
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.600 1.600 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300 24.700 1.300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 50.124 30.845 26.990 25.062 25.062 25.062 25.062 48.462| 25.062
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 13.782 8.481 7.421 6.891 6.891 6.891 6.891 6.891 6.891]
f) costi ambientali 2.540 1.601 1.434 1.363 1.394 1.425 1.456 1.611 2.013

GASOLIO (7,15% PDR POTENZIALI) - Totale (d - e +f) 84.292 9.647 6.448 5.387 4.321 4.332 4.343 4.355 11.211 4.556
Utenze RESIDUE 9 6 5 4 4 4 4 4 4
Consumi 9.626 6.418 5.348 4.278 4.278 4.278 4.278 4.278| 4.278
a) Costo della fornitura 13.608 9.072 7.560 6.048 6.048 6.048 6.048| 6.048| 6.048|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.350 900 750 600 600 600 600 7.400 600
d) Costo Totale Utenti (a +b) 14.958 9.972 8.310 6.648 6.648 6.648 6.648| 13.448| 6.648|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 6.341 4.227 3.523 2.818 2.818 2.818 2.818| 2.818| 2.818|
f) costi ambientali 1.031 704 600 492 503 514 525 581 726

EN ELETTRICA (3,75% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 119.178 15.467 9.294 9.308 6.214 6.223 6.233 6.242 9.487| 6.407|
Utenze RESIDUE 5 3 3 2 2 2 2| 2| 2|
Consumi 52.858 31.715 31.715 21.143 21.143 21.143 21.143 21.143 21.143
a) Costo della fornitura 16.449 9.870 9.870 6.580 6.580 6.580 6.580) 6.580) 6.580
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 250 150 150 100 100 100 100 3.300 100
d) Costo Totale Utenti (a +b) 16.699 10.020 10.020 6.680 6.680 6.680 6.680 9.880 6.680
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 2.171 1.303 1.303 869 869 869 869 869 869
) costi ambientali 939 577 591 403 412 421 430 476 595

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 70.436 4.010 4.013 4.016 4.018 4.021 4.024 4.026 11.539 4.074‘
Utenze RESIDUE 5 5 5 5 5 5 5| 5| 5|
Consumi 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744
a) Costo della fornitura 4.554 4.554 4.554 4.554 4.554 4.554 4.554] 4.554] 4.554
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 350 350 350 350 350 350 7.850 350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 4.904 4.904 4.904 4.904 4.904 4.904 4.904 12.404 4.904
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002] 1.002] 1.002|
) costi ambientali 108 111 114 116 119 122 124 137 172,




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 1.507.208
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4%
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -112.569
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -53.306
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -19.313
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -78.
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-4.637
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1.409
89.850

25°anno

-7.665|
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SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010060-frazione apollinare DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Estendimento rete alle frazioni s. bartolomeo e s. apollinare codice ISTAT 10060
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune SORI
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D
3.500 180 STRADA COMUNALE ASFALTO 741.787 400.896 Alt. (msm) 14
800 1 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 270.579 2.669

dati anno 2012

Numero Clienti 1.837
Gas distribuito (migliaia Smc) 2.047
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.021
Lunghezza Rete (km) 22
Comune Montano Parzialmente
Comune Disagiato Si
4.300 181 LE: 1.012.367 403.565 Rapp. Soglia mi/PDR 25

PRESENZA BIOMAS: 0% Rapp. ml/PDR intervento 43,4
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €1.012.367 mi 4.300 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -168.624
= A"aCCiamenti_ . € 403.565 N. 181 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -135.379
o ::;:‘(‘5'2';) et e Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -46.564
Contributi Allacciamento €39.600 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 13.902
VAN (4,00%) €119.917
T.I.R. 6,49%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 4.300 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 45 45 9 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 45 90 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Rapporto Lughezza Rete /PDR 95,6 47,8 434 43,4 434 434 434 434 43,4 434 434 43,4
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 1.422.232
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 1.012.367
Nuovi Allacciamenti 403.565
Nuovi PDR 6.300 6.300 . - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 995.494 978.621 961.748 944.876 928.003 911.130 894.257 877.385 860.512 843.639 826.766 809.893
Allacciamenti 395.494 387.422 379.351 371.280 363.208 355.137 347.066 338.994 330.923 322.852 314.781 306.709
Misuratori 5.880 11.340 11.676 10.752 9.828 8.904 7.980 7.056 6.132 5.208 4.284 3.360
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 1.396.868 1.377.383 1.352.775 1.326.907 -301.039 1.275171 1.249.303 1.223.435 1.197.567 1.171.699 1.145.831 1.119.963
CONTO ECONOMICO
VRT 108.940 110.433 110.359 109.045 107.519 105.993 104.467 102.940 101.414 99.888 98.362 96.835
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 81.353 80.204 79.601 78.288 76.761 75.235 73.709 72.183 70.656 69.130 67.604 66.078
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 25.364 25.784 25.868 25.868 25.868 25.868 25.868 25.868 25.868 25.868 25.868 25.868
- Remunerazione costi operativi Opex 2.223 4.445 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 18.000 18.000 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 126.940 128.433 113.959 109.045 107.519 105.993 104.467 102.940 101.414 99.888 98.362 96.835
~cosn |
Costi diretti -1.575 -3.150 -3.465 -3.465 -3.465 -3.465 -3.465 -3.465 -3.465 -3.465 -3.465 -3.465
Costi indiretti -675 -1.350 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485
Ammortamenti -25.364 -25.784 -25.868 -25.868 -25.868 -25.868 -25.868 -25.868 -25.868 -25.868 -25.868 -25.868
MARGINE OPERTATIVO NETTO 99.326 98.149 83.141 78.227 76.701 75.175 73.648 72122 70.596 69.070 67.544 66.017
Oneri finanziari -45.753 -42.708 -39.542 -36.248 -32.823 -29.261 -25.556 -21.703 -17.696 -13.529 -9.195 -4.688
RISULTATO ANTE IMPOSTE 53.572 55.440 43.599 41.979 43.878 45.914 48.092 50.419 52.900 55.541 58.349 61.330
Imposte e Tasse -16.731 -17.133 -13.706 -13.126 -13.522 -13.951 -14.414 -14.913 -15.449 -16.024 -16.638 -17.294
TOTALE COSTI -90.098 -90.126 -84.066 -80.192 -77.163 -74.030 -70.789 -67.435 -63.963 -60.371 -56.651 -52.800
RISULTATO NETTO 36.841 38.307 29.893 28.853 0.356 31.963 33.67 5 g 39.517 41.711 44.036
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -1.422.232 -6.300 -1.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -284.446 -1.260 -252 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 126.940 128.433 113.959 109.045 107.519 105.993 104.467 102.940 101.414 99.888 98.362 96.835
Costi della GESTIONE -2.250 -4.500 -4.950 -4.950 -4.950 -4.950 -4.950 -4.950 -4.950 -4.950 -4.950 -4.950
Restituzione Mutuo Quota Capitale -76.125 -79.170 -82.336 -85.630 -89.055 -92.617 -96.322 -100.175 -104.182 -108.349 -112.683 -117.190
Flusso di Cassa Operativo -235.881 43.503 26.421 18.465 13.514 8.426 3:195] -2.184 -7.718 -13.411 -19.271 1.094.658
Oneri finanziari -45.753 -42.708 -39.542 -36.248 -32.823 -29.261 -25.556 -21.703 -17.696 -13.529 -9.195 -4.688
Tasse -16.731 -17.133 -13.706 -13.126 -13.522 -13.951 -14.414 -14.913 -15.449 -16.024 -16.638 -17.294
Flusso di cassa post tasse -298.366 -16.339 -26.827 -30.909 -32.831 -34.786 -36.776 -38.801 -40.863 -42.964 45104  1.072.676

Flusso di cassa progressivo -298.366 -314.704 -341.531 -372.440 -405.271 -440.057 -476.833 -515.634 -556.497 -599.461 -644.565 428.112




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 2.584.157 149.039 149.275 149.512 149.748 149.984 150.220 150.456) 344.238
Utenze 107 107 107 107 107 107 107 107
Consumi 157.568 157.568 157.568 157.568 157.568 157.568 157.568| 157.568|
a) Costo della fornitura 181.203 181.203 181.203 181.203 181.203 181.203 181.203 181.203 181.203
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700) 203.300 10.700
d) Costo Totale Utenti (a +b) 191.903 191.903 191.903 191.903 191.903 191.903 191.903| 384.503 191.903]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 52.549 52.549 52.549 52.549 52.549 52.549 52.549 52.549 52.549
f) costi ambientali 9.685 9.921 10.158 10.394 10.630 10.866 11.102] 12.284 15.354
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 677.675 38.157 38.256 38.354 38.452 38.551 38.649 38.747| 103.839 40.517|
Utenze 38 38 38 38 38 38 38| 38| 38|
Consumi 37.657 37.657 37.657 37.657 37.657 37.657 37.657 37.657 37.657|
a) Costo della fornitura 53.232 53.232 53.232 53.232 53.232 53.232 53.232 53.232 53.232
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700| 70.300] 5.700|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 58.932 58.932 58.932 58.932 58.932 58.932 58.932 123.532] 58.932
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806 24.806
) costi ambientali 4.032 4.130 4.228 4.327 4.425 4.523 4.622 5.113] 6.392]
EN ELETTRICA - 11,00%  ---- Totale (d- e +f) 966.755 57.393 57.478 57.563 57.648 57.733 57.818 57.902 90.327 59.430|
Utenze 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Consumi 195.890 195.890 195.890 195.890 195.890 195.890 195.890 195.890 195.890
a) Costo della fornitura 60.961 60.961 60.961 60.961 60.961 60.961 60.961 60.961 60.961
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 33.000} 1.000|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 61.961 61.961 61.961 61.961 61.961 61.961 61.961 93.961 61.961
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047 8.047| 8.047| 8.047
f) costi ambientali 3.479 3.564 3.649 3.734 3.819 3.904 3.988 4.413] 5.516
BIOMASSA - 9,00% =—-- Totale (d - e +f) 211.311 11.972 11.980 11.988 11.996 12.003 12.011 12.019 36.058| 12.160
Utenze 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Consumi 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783
a) Costo della fornitura 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501] 13.501 13.501
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120] 25.120 1.120
d) Costo Totale Utenti (a +b) 14.621 14.621 14.621 14.621 14.621 14.621 14.621] 38.621 14.621
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970) 2.970 2.970)
) costi ambientali 321 329 337 345 353 360 368 407 509
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 4.439.898 [ L S ) 258271 258.698  259.125
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS 2026 2027 2028 2029 2030 2031 F!gu
METANO (55,00% PDR Potenziali) Totale (d - e +f) 2.364.309 95.408 134.355 142.320 142.514 142.708 142.901 143.095 202.564 146.582
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 45 90 99 99 99 99 99 99 99
Consumi 45.945 91.890 101.079 101.079 101.079 101.079 101.079 101.079 101.079
a) Costo della fornitura 50.471 100.941 111.035 111.035 111.035 111.035 111.035] 111.035 111.035
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 4.050 8.100 8.910 8.910 8.910 8.910 8.910 67.410 8.910
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 56.637 56.637 56.637 56.637 56.637 56.637 56.637 56.637 56.637
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 111.158 165.678 176.583 176.583 176.583 176.583 176.583 235.083| 176.583
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 19.361 38.721 42.593 42.593 42.593 42.593 42.593] 42.593| 42.593
f) costi ambientali 3.611 7.397 8.331 8.524 8.718 8.912 9.106 10.074 12.593
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (] 0l 0 0|
GPL (23,54% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 1.095.293 108.645 68.360 60.084 60.179 60.274 60.369 60.464] 138.338 62.173|
Utenze RESIDUE 78 49 43 43 43 43 43| 43 43
Consumi 114.863 72.157 63.322 63.322 63.322 63.322 63.322 63.322 63.322
a) Costo della fornitura 132.092 82.981 72.820 72.820 72.820 72.820 72.820 72.820 72.820
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 7.800 4.900 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 81.700] 4.300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 139.892 87.881 77.120 77.120 77.120 77.120 77.120 154.520 77.120
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 38.307 24.064 21.118 21.118 21.118 21.118 21.118 21.118 21.118|
f) costi ambientali 7.060 4.543 4.082 4.177 4.272 4.367 4.462] 4.936| 6.170
GASOLIO (8,38% PDR POTENZIALI) - Totale (d - e +f) 282.493 28.116 17.114 15.140 15.179 15.217 15.256 15.295 40.989 15.994
Utenze RESIDUE 28 17 15 15 15 15 15] 15 15
Consumi 27.747 16.847 14.865 14.865 14.865 14.865 14.865| 14.865) 14.865|
a) Costo della fornitura 39.223 23.814 21.013 21.013 21.013 21.013 21.013 21.013 21.013
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 4.200 2.550 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 27.750 2.250)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 43.423 26.364 23.263 23.263 23.263 23.263 23.263 48.763 23.263
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 18.278 11.097 9.792 9.792 9.792 9.792 9.792| 9.792| 9.792
f) costi ambientali 2.971 1.848 1.669 1.708 1.747 1.786 1.824] 2.018] 2.523
EN ELETTRICA (4,39% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 406.683 40.175 25.865 23.025 23.059 23.093 23.127 23.161] 36.131 23.772]
Utenze RESIDUE 14 9 8 8 8 8 8| 8 8|
Consumi 137.123 88.150 78.356 78.356 78.356 78.356 78.356 78.356 78.356
a) Costo della fornitura 42.673 27.432 24.384 24.384 24.384 24.384 24.384 24.384 24.384
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 700 450 400 400 400 400 400 13.200 400
d) Costo Totale Utenti (a +b) 43.373 27.882 24.784 24.784 24.784 24.784 24.784 37.584 24.784
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 5.633 3.621 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219
) costi ambientali 2.435 1.604 1.460 1.494 1.527 1.561 1.595 1.765| 2.206
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 211.311 11.972 11.980 11.988 11.996 12.003 12.011 12.019 36.058 12.160
Utenze RESIDUE 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Consumi 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783 37.783
a) Costo della fornitura 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501 13.501
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120] 25.120 1.120
d) Costo Totale Utenti (a +b) 14.621 14.621 14.621 14.621 14.621 14.621 14.621] 38.621 14.621]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970) 2.970 2.970
f) costi ambientali 321 329 337 345 353 360 368 407 509




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 4.360.089
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4%
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -168.624
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -135.379
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -46.564
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -79.

181 181 181 181 181 181 181 181 181
352.467 248.670 242.753 242.753 242.753 242.753 242.753 242.753 242.753
84.548 80.474 79.692 79.692 79.692 79.692 79.692 79.692 79.692]
16.398 15.721 15.878 16.248 16.617 16.986 17.355] 19.202, 24.002
1.947 1.374 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341] 1.341
284.317 257.674 252.557 252.926 253.295 253.665 254.034 454.080 260.681
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037
25.050 -4.990 -11.046 -11.046 -11.046 -11.046 -11.046 -126.046 -11.046
-3.824 -7.898 -8.680 -8.680 -8.680 -8.680 -8.680) -8.680) -8.680)
-1.119 -2.223 -2.493 -2.551 -2.609 -2.667 -2.725] -3.015] -3.769
27.755 685 -4.859 -4.917 -4.975 -5.033 -5.091] -120.381] -6.135]




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010060-frazioni lago - leva DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : Estendimento rete alle frazioni canepa e leva codice ISTAT 10060
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune SORI
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

4.000 240 STRADA COMUNALE ASFALTO 847.757 534.528 Alt. (msm) 14

dati anno 2012

Numero Clienti 1.837
Gas distribuito (migliaia Smc) 2.047
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.021
Lunghezza Rete (km) 22
Comune Montano Parzialmente
Comune Disagiato Si
Rapp. Soglia mI/PDR 25

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 33,3
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €847.757 ml 4.000 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -362.756
- A"aCCiamenti_ . €534.528 N. 240 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -156.484
R At %) ot — Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -53.344
Contributi Allacciamento € 48.000 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 11.119
VAN (4,00%) €121.722
T.I.R. 6,60%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2032 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 4.000 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 48 24 24 12 12 - - - - - R -
- PDR Progressivi (N.) 48 72 96 108 120 120 120 120 120 120 120 120
Rapporto Lughezza Rete /PDR 83,3 55,6 417 37,0 33,3 33,3 333 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 1.389.005
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 847.757
Nuovi Allacciamenti 534.528

Nuovi PDR 6.720

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 833.628 819.498 805.369 791.240 777111 762.981 748.852 734.723 720.593 706.464 692.335 678.206
Allacciamenti 523.837 513.147 502.456 491.766 481.075 470.385 459.694 449.004 438.313 427.622 416.932 406.241
Misuratori 6.272 8.960 11.424 12.096 12.656 11.536 10.416 9.296 8.176 7.056 5.936 4.816
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 1.363.737 1.341.605 1.319.249 1.295.102 .270.842 1.244.902 1.218.962 1.193.022 1.167.082 1.141.143 1.115.203 1.089.263
CONTO ECONOMICO
VRT 106.966 107.636 107.727 107.290 106.563 105.316 103.785 102.255 100.725 99.194 97.664 96.133
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 79.328 78.588 77.269 76.128 74.696 73.449 71919 70.388 68.858 67.327 65.797 64.267
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 25.268 25.492 25.716 25.828 25.940 25.940 25.940 25.940 25.940 25.940 25.940 25.940
- Remunerazione costi operativi Opex 2.371 3.556 4.741 5.334 5.927 5.927 5.927 5.927 5.927 5.927 5.927 5.927
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 19.200 9.600 9.600 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 126.166 117.236 117.327 112.090 111.363 105.316 103.785 102.255 100.725 99.194 97.664 96.133
Costi diretti -1.680 -2.520 -3.360 -3.780 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
Costi indiretti -720 -1.080 -1.440 -1.620 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
Ammortamenti -25.268 -25.492 -25.716 -25.828 -25.940 -25.940 -25.940 -25.940 -25.940 -25.940 -25.940 -25.940
MARGINE OPERTATIVO NETTO 98.498 88.144 86.811 80.862 79.423 73.376 71.846 70.315 68.785 67.254 65.724 64.193
Oneri finanziari -44.771 -41.791 -38.692 -35.470 -32.118 -28.632 -25.007 -21.237 -17.316 -13.238 -8.997 -4.587
RISULTATO ANTE IMPOSTE 53.728 46.353 48.118 45.392 47.305 44744 46.838 49.078 51.469 54.016 56.726 59.606
Imposte e Tasse -16.736 -14.562 -14.934 -14.048 -14.451 -13.600 -14.043 -14.521 -15.035 -15.587 -16.178 -16.809
TOTALE COSTI -89.175 -85.445 -84.142 -80.745 -78.509 -74.172 -70.990 -67.698 -64.291 -60.765 -57.115 -53.336
RISULTATO NETTO 36.992 31.791 33.184 1.345 32.854 31.144 32.795 34.557 36.433 38.429 40.549

FLUSSIDICASSA

Investimenti previsti ANNO x ANNO -1.389.005 -3.360 -3.360 -1.680 -1.680 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -277.801 -672 -672 -336 -336 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 126.166 117.236 117.327 112.090 111.363 105.316 103.785 102.255 100.725 99.194 97.664 96.133
Costi della GESTIONE -2.400 -3.600 -4.800 -5.400 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Restituzione Mutuo Quota Capitale -74.490 -77.469 -80.568 -83.791 -87.142 -90.628 -94.253 -98.023 -101.944 -106.022 -110.263 -114.673
Flusso di Cassa Operativo -228.524 35.495 31.287 22.563 17.885 8.688 3.532 -1.768 -7.220 -12.828 -18.599 1.064.723
Oneri finanziari -44.771 -41.791 -38.692 -35.470 -32.118 -28.632 -25.007 -21.237 -17.316 -13.238 -8.997 -4.587
Tasse -16.736 -14.562 -14.934 -14.048 -14.451 -13.600 -14.043 -14.521 -15.035 -15.587 -16.178 -16.809
Flusso di cassa post tasse -290.031 -20.859 -22.340 -26.954 -28.684 -33.545 -35.518 -37.527 -39.571 -41.653 -43.774  1.043.327

Flusso di cassa progressivo -290.031 -310.890 -333.230 -360.184 -388.868 -422.413 -457.931 -495.458 -535.029 -576.682 -620.456 422.870




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 3.429.442

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 891.677
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 1.256.781
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 290.553
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 5.868.454

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS
METANO (50,00% PDR Potenziali) ----  Totale (d-e +f) 2.581.502
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE

Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (26,58% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d - e +f) 1.660.428
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (9,46% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 443.350
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (4,96% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 633.004
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 290.553
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno

197.790
142
209.109
240.475
14.200
254.675
69.738
12.853
50.207
50
49.549
70.042
7.500
77.542
32.639
5.305
74.611
26
254.656
79.249
1.300
80.549
10.461
4.523
16.462
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
442
339.070
1°anno
2026
96.647
48
49.008
53.835
4.320
55.291
113.447
20.651
3.851
0
153.218
110
161.986
186.283
11.000
197.283
54.022
9.957
39.162
39
38.648
54.633
5.850
60.483
25.459
4.138
60.263
21
205.684
64.009
1.050
65.059
8.449
3.653
16.462
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084

2°anno

198.104
142
209.109
240.475
14.200
254.675
69.738
13.167
50.336
50
49.549
70.042
7.500
77.542
32.639
5.434
74.722
26
254.656
79.249
1.300
80.549
10.461
4.633
16.472
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
453
339.634
2°anno
2027
117.465
72
73.512
80.753
6.480
55.291
142.524
30.977
5.918
0
131.139
94
138.424
159.188
9.400
168.588
46.164
8.716
34.229
34
33.693
47.628
5.100
52.728
22.195
3.695
51.730
18
176.301
54.865
900
55.765
7.242
3.208
16.472
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
453

3°anno

198.417
142
209.109
240.475
14.200
254.675
69.738
13.480
50.466
50
49.549
70.042
7.500
77.542
32.639
5.564
74.832
26
254.656
79.249
1.300
80.549
10.461
4.744
16.483
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
463
340.198
3°anno
2028
138.378
96
98.016
107.671
8.640
55.291
171.602
41.302
8.078
0
110.387
79
116.335
133.785
7.900
141.685
38.798
7.499
28.261
28
27.747
39.223
4.200
43.423
18.278
3.116
43.172
15
146.917
45.721
750
46.471
6.035
2.737
16.483
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
463

4° anno
2029

198.731
142
209.109
240.475
14.200
254.675
69.738
13.794
50.595
50
49.549
70.042
7.500
77.542
32.639
5.693
74.942
26
254.656
79.249
1.300
80.549
10.461
4.854
16.494
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
474
340.762

4°anno

2029

148.975
108
110.268
121.129
9.720
55.291
186.141
46.465
9.299
0
100.765
72
106.027
121.931
7.200
129.131
35.360
6.994
25.298
25
24.774
35.021
3.750
38.771
16.320
2.846
37.471
13
127.328
39.625
650
40.275
5.230
2.427
16.494
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
474

5°anno
2030

199.044
142
209.109
240.475
14.200
254.675
69.738
14.107
50.725
50
49.549
70.042
7.500
77.542
32.639
5.822
75.052
26
254.656
79.249
1.300
80.549
10.461
4.964
16.505
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
485
341.326

5°anno

2030

159.619
120
122.520
134.588
10.800
55.291
200.680
51.628
10.567
0
88.308
63
92.774
106.690
6.300
112.990
30.940
6.259
23.333
23
22.792
32.219
3.450
35.669
15.014
2.678
34.640
12
117.534
36.576
600
37.176
4.828
2.291
16.505
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084

6°anno

199.358
142
209.109
240.475
14.200
254.675
69.738
14.421
50.854
50
49.549
70.042
7.500
77.542
32.639
5.952
75.163
26
254.656
79.249
1.300
80.549
10.461
5.075
16.515
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
496
341.890

6°anno

2031

159.854
120
122.520
134.588
10.800
55.291
200.680
51.628
10.802
0
88.447
63
92.774
106.690
6.300
112.990
30.940
6.398
23.393
23
22.792
32.219
3.450
35.669
15.014
2.738
34.691
12
117.534
36.576
600
37.176
4.828
2.342
16.515
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
496

7°anno

199.671
142]
209.109
240.475
14.200
254.675
69.738
14.734
50.983
50
49.549)
70.042
7.500
77.542
32.639
6.081
75.273
26
254.656
79.249
1.300]
80.549
10.461
5.185
16.526
22
51.952
18.564
1.540)
20.104
4.084

506
342.454

7°anno

160.089
120
122.520
134.588|
10.800)
55.291
200.680
51.628
11.037|
0]
88.587|
63|
92.774
106.690)
6.300)
112.990
30.940
6.537
23.452]
23
22.792
32.219
3.450
35.669
15.014
2.797
34.741]
12
117.534
36.576
600
37.176

4.828]
2.393]
16.526
22
51.952
18.564
1.540)
20.104
4.084
506

12°anno

456.839
142
209.109
240.475
269.800
510.275
69.738
16.301
136.630
50
49.549)
70.042
92.500
162.542
32.639
6.728
117.425
26
254.656
79.249
42.900
122.149
10.461
5.736
49.580
22
51.952
18.564
34.540|
53.104
4.084
560

760.474

12°anno

223.663|

120
122.520
134.588)

73.200
55.291
263.080
51.628
12.211
0
202.682
63
92.774
106.690
119.700

226.390
30.940
7.232
62.850
23
22.792
32.219
42.550
74.769
15.014
3.095
54.196
12
117.534
36.576
19.800
56.376
4.828]
2.648)
49.580
22
51.952
18.564
34.540|
53.104
4.084
560

25°anno

205.314
142
209.109
240.475
14.200
254.675
69.738
20.377|
53.312]
50
49.549]
70.042
7.500
77.542
32.639]
8.410]
77.259|
26
254.656
79.249|
1.300)
80.549]
10.461
7.171
16.720
22
51.952
18.564
1.540
20.104
4.084
700|

352.605

25°anno

164.316
120
122.520
134.588
10.800
55.291
200.680
51.628]
15.264
0|
91.090}
63
92.774
106.690
6.300)
112.990
30.940|
9.040|
24.524
23
22.792
32.219
3.450)
35.669|
15.014
3.869
35.658
12
117.534
36.576
600
37.176|
4.828
3.310)
16.720
22
51.952
18.564
1.540)
20.104
4.084
700




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

5.608.837

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)

Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

-362.756
-156.484
-53.344
-259.616

456.375 360.998 344.964 336.270 328.637 328.637 328.637
112.665 110.662 108.497 107.459 106.494 106.494 106.494 106.494
22.041 21.989 21.893 22.041 22.281 22.776 23.271 32.183
1.902 1.504 1.437 1.401 1.369 1.369 1.369
365.751 351.036 336.681 332.307
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

23.506 6.839 -9.584 -18.449 -26.251 -26.251 -26.251] -174.351] -26.251]
-4.257 -6.260 -8.425 -9.463 -10.428 -10.428 -10.428| -10.428] -10.428|
-1.082 -1.697 -2.357 -2.774 -3.098 -3.167 -3.236 -3.580] -4.475|
26.680 11.402 -3.517 -11.760 -18.921 -18.990 -19.059 -167.503] -20.298|




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 010067-via doge vaccari DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : Estensione di rete codice ISTAT 10067
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune ZOAGLI
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA D

1.000 42 STRADA COMUNALE ASFALTO 211.939 93.542 Alt. (msm) 17

dati anno 2012

Numero Clienti 2.652
Gas distribuito (migliaia Smc) 1.842
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.009
Lunghezza Rete (km) 37
Comune Montano No
Comune Disagiato No
1.000 42 211.939 93.542 Rapp. Soglia mi/PDR 10

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 31,3
°

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €211.939 ml 1.000 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -145.292
- A"aCCiamenti_ . €93.542 N. 42 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -43.819
R At o) oy — Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -15.082
Contributi Allacciamento €12.800 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 9.146
VAN (4,00%) € 28.460
T.I.R. 6,77%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2029 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.000 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 12 12 8 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 12 24 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Rapporto Lughezza Rete /PDR 83,3 417 31,3 313 31,3 31,3 313 31,3 31,3 313 31,3 31,3
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 307.162
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 211.939
Nuovi Allacciamenti 93.542
Nuovi PDR 1.680 1.680 1.120 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 208.407 204.875 201.342 197.810 194.278 190.745 187.213 183.681 180.148 176.616 173.084 169.551
Allacciamenti 91.672 89.801 87.930 86.059 84.188 82.317 80.446 78.576 76.705 74.834 72.963 71.092
Misuratori 1.568 3.024 3.845 3.547 3.248 2.949 2.651 2.352 2.053 1.755 1.456 1.157
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 301.646 297.699 293.117 287.416 281.714 276.012 270.310 264.608 258.906 253.205 247.503 241.801
CONTO ECONOMICO
VRT 23.622 24.094 24.387 24.240 23.903 23.567 23.231 22.894 22.558 22.221 21.885 21.549
- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 17.514 17.281 17.105 16.958 16.621 16.285 15.948 15.612 15.275 14.939 14.603 14.266
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 5.515 5.627 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702 5.702!
- Remunerazione costi operativi Opex 593 1.185 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 4.800 4.800 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 28.422 28.894 27.587 24.240 23.903 23.567 23.231 22.894 22.558 22.221 21.885 21.549
Costi diretti -420 -840 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120
Costi indiretti -180 -360 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480
Ammortamenti -5.515 -5.627 -5.702 -5.702 -5.702 -5.702 -5.702 -5.702 -5.702 -5.702 -5.702 -5.702
MARGINE OPERTATIVO NETTO 22.307 22.066 20.286 16.938 16.602 16.265 15.929 15.592 15.256 14.920 14.583 14.247
Oneri finanziari -9.919 -9.259 -8.572 -7.858 -7.116 -6.343 -5.540 -4.705 -3.836 -2.933 -1.993 -1.016!
RISULTATO ANTE IMPOSTE 12.388 12.808 11.713 9.080 9.486 9.922 10.389 10.887 11.420 11.987 12.590 13.231
Imposte e Tasse -3.843 -3.934 -3.602 -2.840 -2.924 -3.016 -3.114 -3.221 -3.336 -3.459 -3.590 -3.731
TOTALE COSTI 7.342 16.661 5.228 4.474 3.693

RISULTATO NETTO g b 6.240 6.562 o g 8.528 9.000
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -307.162 -1.680 -1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -61.432 -336 -224 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 28.422 28.894 27.587 24.240 23.903 23.567 23.231 22.894 22.558 22.221 21.885 21.549
Costi della GESTIONE -600 -1.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
Restituzione Mutuo Quota Capitale -16.503 -17.163 -17.850 -18.564 -19.306 -20.078 -20.881 -21.717 -22.585 -23.489 -24.428 -25.405
Flusso di Cassa Operativo -50.113 10.195 7.914 4.076 2.997 1.889 749 -422 -1.628 -2.867 -4.143 236.344
Oneri finanziari -9.919 -9.259 -8.572 -7.858 -7.116 -6.343 -5.540 -4.705 -3.836 -2.933 -1.993 -1.016
Tasse -3.843 -3.934 -3.602 -2.840 -2.924 -3.016 -3.114 -3.221 -3.336 -3.459 -3.590 -3.731
Flusso di cassa post tasse -63.875 -2.999 -4.261 -6.622 -7.042 -7.470 -7.906 -8.349 -8.800 -9.259 9.727 231.597

Flusso di cassa progressivo -63.875 -66.874 -71.134 -77.756 -84.798 -92.269 -100.174 -108.523 -117.322 -126.581 -136.308 95.289




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE VAN 4%
GPL - 59,00% ——-- Totale (d - e +f) 573.600

Utenze

Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ----  Totale (d-e +f) 158.990
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 238.957
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% ——-- Totale (d - e +f) 52.306
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 1.023.853

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS
METANO (80,00% PDR Potenziali) - Totale (d - e +f) 654.098
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE

Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (9,60% PDR POTENZIAL)) ----  Totale (d-e +f) 120.144
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (3,42% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 24.553
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (1,79% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 56.196
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 52.306
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno

33.065
24
34.927
40.166
2.400
42.566
11.648
2.147
8.947

8.814
12.459
1.350
13.809
5.806
944
14.183

48.397
15.061
250
15.311
1.988
860
2.961

9.335
3.336
280
3.616
734
79
59.155
1°anno
2026
22.449
12
12.108
13.301
1.080
12.219
26.600
5.102
951

23.421
17
24.740
28.451
1.700
30.151
8.251
1.521
5.965

5.876
8.306
900
9.206
3.871
629
8.510
3
29.038
9.037
150
9.187
1.193
516
2.961
4
9.335
3.336
280
3.616
734
79

2°anno
2027

33.117
24
34.927
40.166
2.400
42.566
11.648
2.199
8.970
9
8.814
12.459
1.350
13.809
5.806
967
14.204
5
48.397
15.061
250
15.311
1.988
881
2.963

9.335
3.336
280
3.616
734
81
59.254
2°anno
2027
32.726
24
24.216
26.601
2.160
12.219
40.981
10.204
1.949

12.419

13.098
15.062
900
15.962
4.368
825
2.990

2.938
4.153

450
4.603
1.935

322
5.681

19.359
6.024
100
6.124
795
352
2.963

9.335
3.336
280
3.616
734
81

3°anno

33.169
24
34.927
40.166
2.400
42.566
11.648
2.252
8.993

8.814
12.459
1.350
13.809
5.806
990
14.225

48.397
15.061
250
15.311
1.988
902
2.965

9.335
3.336
280
3.616
734
83
59.352
3°anno
2028
39.623
32
32.288
35.468
2.880
12.219
50.568
13.606
2.661

5.528

5.821
6.694
400
7.094
1.941
375

979
1.384
150
1.534

110
2.845

9.679
3.012
50
3.062
398
180
2.965

9.335
3.336
280
3.616
734
83

4°anno

33.222
24
34.927
40.166
2.400
42.566
11.648
2.304
9.016
9
8.814
12.459
1.350
13.809
5.806
1.013
14.246
5
48.397
15.061
250
15.311
1.988
922
2.967
4
9.335
3.336
280
3.616
734
85
59.450
4°anno
2029
39.685
32
32.288
35.468
2.880
12.219
50.568
13.606
2.723
0
5.537
4
5.821
6.694
400
7.094
1.941
384
1.002

979
1.384
150
1.534
645
113
2.849

9.679
3.012
50
3.062
398
184
2.967

9.335
3.336
280
3.616
734
85

5°anno
2030

33.274
24
34.927
40.166
2.400
42.566
11.648
2.356
9.039
9
8.814
12.459
1.350
13.809
5.806
1.036
14.266
5
48.397
15.061
250
15.311
1.988
943
2.969
4
9.335
3.336
280
3.616
734
87
59.548

5°anno

2030

39.747
32
32.288
35.468
2.880
12.219
50.568
13.606
2.785
0
5.546
4
5.821
6.694
400
7.094
1.941
393
1.004

979
1.384
150
1.534
645
115
2.853

9.679
3.012
50
3.062
398
189
2.969

9.335
3.336
280
3.616
734
87

6°anno
2031

33.326
24
34.927
40.166
2.400
42.566
11.648
2.409
9.062
9
8.814
12.459
1.350
13.809
5.806
1.059
14.287
5
48.397
15.061
250
15.311
1.988
964
2.971
4
9.335
3.336
280
3.616
734
89
59.647

6°anno

2031

39.809
32
32.288
35.468
2.880
12.219
50.568
13.606
2.847
0
5.554
4
5.821
6.694
400
7.094
1.941
401
1.007

979
1.384
150
1.534
645
118
2.857

9.679
3.012
50
3.062
398
193
2.971

9.335
3.336
280
3.616
734
89

7°anno

33.379)
24j
34.927
40.166]
2.400
42.566]
11.648
2.461
9.085]
9
8.814
12.459)
1.350
13.809)
5.806
1.082]
14.308]
5
48.397]
15.061
250
15.311]

1.988|
985
2.973
4
9.335
3.336
280
3.616
734

91
59.745

7°anno

39.871
32|
32.288
35.468
2.880
12.219
50.568
13.606
2.909
0
5.563|
4
5.821]
6.694
400
7.094
1.941]
410
1.009

979
1.384
150
1.534
645
120
2.862|

9.679
3.012]

50
3.062

398
197
2.973

9.335]
3.336
280
3.616
734
91

12°anno 25°anno
76.841 34.321
24 24
34.927 34.927|
40.166 40.166|
45.600 2.400)
85.766 42.566
11.648| 11.648
2.723] 3.403|
24.500 9.499|
9 9
8.814 8.814
12.459 12.459
16.650 1.350)
29.109 13.809
5.806 5.806
1.197| 1.496
22.413 14.686
5 5
48.397| 48.397|
15.061 15.061
8.250 250
23.311 15.311
1.988 1.988
1.090 1.363
8.982f 3.008|
4 4
9.335 9.335
3.336 3.336
6.280 280
9.616 3.616
734 734
101 126

12°anno 25°anno
55.780| 40.985
32 32
32.288 32.288
35.468 35.468
18.480 2.880
12.219 12.219
66.168 50.568]
13.606 13.606
3.218 4.023
0 0|
12.807| 5.720|
4 4
5.821 5.821
6.694 6.694
7.600) 400
14.294 7.094
1.941] 1.941]
454 567
2.722f 1.055
1 1
979 979
1.384 1.384]
1.850 150
3.234 1.534
645 645
133] 166
4.483) 2.937
1 1
9.679 9.679
3.012 3.012]
1.650 50
4.662| 3.062
398 398
218 273
8.982) 3.008|
4 4
9.335) 9.335
3.336 3.336
6.280 280
9.616 3.616
734 734
101 126




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

907.297

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

1°anno

2°anno

3°anno

4°anno

5°anno

6°anno

-145.292 3.457 -4.016 -9.428 -9.428 -9.428 -9.428 -9.428] -49.828 -9.428|
-43.819 -1.026 -2.139 -2.852 -2.852 -2.852 -2.852 -2.852] -2.852] -2.852]
-15.082 -333 -598 -816 -835 -854 -873 -892] -987| -1.234

-116.555 4.150 -2.475 -7.391 -7.410 -7.429 -7.448 -7.467 -47.962 -7.809
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ATEM — GENOVA 2 — CASTIGLIONE CHIAVARESE

RELAZIONE GENERALE E PROCEDURA ADOTTATA

Con il documento di consultazione 410/19/R/gas del 15 ottobre 2019 I’ARERA ha inteso fornire le linee
di indirizzo per la verifica di ammissibilita degli interventi di estensione rete nell’elenco degli interventi
obbligatori — che il gestore subentrante dovra realizzare — previsti nel piano di sviluppo minimo
dell’ATEM.

In particolare, I’ARERA ritiene meritevoli di riconoscimento tariffario solo quegli interventi effettuati in
condizioni di economicita, e per tale ragione ha previsto che venga effettata un’analisi, lato utente,
multistadio e multicriterio del tipo ACB.

— 1l primo stadio viene effettuato attraverso il raffronto dei vari combustibili utilizzando i reali
prezzi di mercato.

— 1l secondo stadio prende in esame gli effetti distorsivi dei prezzi applicati quali tasse, accise,
agevolazioni ed altro.

— Il terzo stadio considera I'analisi degli impatti socio-ambientali.

Per lo sviluppo di tutte le analisi sono stati considerati gli orizzonti temporali pari alla vita utile degli
impianti del distributore fissati convenzionalmente a 25 anni con valore residuo nullo, mentre per le
apparecchiature delle utenze finali & stata considerata una vita utile di 12,5 anni con tasso di sconto
fissato al 4%.

Il tipo di analisi consiste nel verificare quale tra le due alternative esaminate consenta di raggiungere
I’obiettivo con i costi inferiori. Le alternative sono: Alternativa zero o situazione attuale e Alternativa
sviluppo rete gas. In quest’ultimo caso le utenze vengono stimate attraverso una curva di acquisizione
in modo da rendere maggiormente verosimile la crescita dei consumi del gas metano per I'intero arco
temporale. Va precisato che, in fase di setup del modello di calcolo, viene ipotizzato un rapporto tra le
Utenze Potenziali e quelle effettivamente acquisite per ogni intervento (PDR Stimati).

Rispetto alle condizioni minime di sviluppo I’Autorita ha fissato due soglie di ammissibilita automatica
rispettivamente pari a 10 mt per utente per i Comuni non disagiati e 25 mt per utente per i Comuni
disagiati. | Comuni disagiati, allo scopo, vengono assimilati ai Comuni montani o parzialmente montani
cosi come indicato dal MiSE.

Tutte le volte in cui un intervento rientra all’interno delle suddette soglie di ammissibilita automatica,
non occorre elaborare ulteriori verifiche e I'intervento potra rientrare nel Piano di Sviluppo Minimo. In
caso contrario, si dovra procedere con un esame mirato al superamento di due diverse verifiche:

— Laredditivita del Gestore finalizzata a verificare —ex ante —se I'intervento prospettato consente
I’equilibrio economico finanziario del gestore. |l calcolo & basato su stime in quanto l'intervento
non contiene il dettaglio di un progetto esecutivo.

— La seconda invece & un’analisi costo beneficio che assume come punto di vista quello dei
consumatori.
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L'alternativa preferita deve superare il VAN TEST. Quest’ultimo si intende superato se il VAN della spesa
energetica del consumatore, riferito all’alternativa Sviluppo rete gas, e inferiore rispetto al VAN
calcolato nel caso di alternativa zero.

Se il VAN TEST e negativo vuol dire che si avra un risparmio e quindi un beneficio per il consumatore e
I’esame si intende superato. A questo punto si potra procedere con il calcolo della redditivita del
gestore ipotizzando la remunerazione dei costi dell’intervento in tariffa.

Il confronto con I'alternativa zero viene effettuato utilizzando la matrice dei vettori energetici
prevalente per il Comune in esame. Ogni anno il consumo di gas metano incrementa in relazione agli
Utenti via via acquisiti e parallelamente diminuisce in percentuale il consumo degli altri combustibili.
Questo meccanismo genera una graduale conversione degli apparecchi utilizzatori a metano
modificando di conseguenza anche i costi sostenuti dai Consumatori. Nel piano finanziario vengono
altresi contemplati gli ammortamenti del gestore suddivisi nei 25 anni cosi come suggerito sul
documento guida, ed inoltre tra il 12mo ed il 13mo viene ipotizzata la sostituzione degli apparecchi
utilizzatori.

Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha
apportato modifiche al comma 4 bis dell’art. 23 del d.lgs. n. 164/2000.

In buona sostanza e stata soppressa la precedente versione in cui gli interventi previsti nei comuni
montani, appartenenti alla zona climatica F, potevano essere ricompresi negli elenchi degli interventi
facoltativi delle Linee Guida Programmatiche D’Ambito (LGPA) senza dover sostenere il giudizio di
fattibilita, per i consumatori, mediante I’Analisi Costi Benefici secondo |'approccio dettato dal DCO
410/2019/R/gas emanato da ARERA.

Dal 11 agosto 2023, infatti, con il nuovo disposto normativo, questi interventi, dovranno sostenere
I'approccio metodologico dettato da ARERA, per I'Analisi Costi Benefici, seppur introducendo
I'esternalita positiva che tali interventi hanno sull’ambiente per effetto del processo di
decarbonizzazione.

Si ritiene che il principio dettato dalla norma possa esser riconosciuto mediante il contributo del bio
metano immesso in rete proveniente dalle fonti disponibili sul medesimo territorio. Altresi la flessibilita
delle reti e rappresentata dalla possibilita di veicolare il “green gas”, nei territori definiti dal’ATEM in
esame, appositamente veicolato da reti interconnesse.

Stante I'esigenza di semplificare il modello di calcolo, e tenuto conto dell’approccio dettato dal DCO
410/2019/R/gas, le possibilita sopra indicate possono essere ricondotte ad un'unica esternalita
positiva, rappresentata dalla quantita di biometano, che puo essere prodotto e veicolato, espresso in
percentuale sul volume totale di gas naturale. Tale quantitativo verra convenzionalmente depurato
dall’emissione di CO2 in atmosfera.

Per I’ATEM in esame, sul setup dei dati, non avendo a disposizione fonti attendibili in merito alla
potenziale quantita di bio-metano prodotta ed immessa in rete, & stata azzerata tale componente

annullando cosi I'apporto positivo per I’analisi costo beneficio.
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ANALISI DEI RISULTATI
L’elaborazione allegata al presente documento é stata affrontata per verificare la fattibilita in termini

di ACB lato Utente e lato Gestore per il Comune non metanizzato di Castiglione Chiavarese ricompreso
nell’ATEM di Genova 2 e Provincia.

E’ stato esaminato lo sviluppo del tracciato per la metanizzazione del Comune con le frazioni limitrofe
partendo dal terminale esistente situato in zona Massasco.

Al fine di uniformare i calcoli con gli altri Comuni del’ATEM e stato attribuito, per il Comune in esame,
un consumo pro-capite di 1.700 mc/PDR valutato in funzione della zona climatica. Mentre per la
distribuzione dei vettori energetici attualmente esistenti, sono stati assegnati i valori medi dell’ATEM.

Dopo attente analisi, supportate da sopralluoghi mirati, si € giunti alla soluzione proposta che prevede
I’esecuzione di 17,1 km di rete a fronte di 548 PDR potenziali come da prospetto seguente:

Prospetto interventi con ACB lato Utente - SUPERATO

Id Intervento Lungh. Rete | PDR potenziali | Collegato tramite

10013 — Massasco Campegli 2.750 105 | Terminale di rete esistente
10013 — Campegli Castiglione 3.160 56 | 10013 — Massasco Campegli
10013 — Castiglione Capoluogo 3.580 178 | 10013 — Campegli Castiglione
10013 — Campegli Casali 1.350 45 | 10013 — Campegli Castiglione
10013 — Castiglione Missano 2.720 87 | 10013 — Castiglione Capoluogo
10013 — Mereta Velva 3.550 77 | 10013 — Castiglione Missano
TOTALE 17.110 548

Le analisi ACB sono state condotte sia singolarmente (stand alone) ed anche nel loro complesso come
unico intervento (UNION — CASTIGLIONE) in quanto, tutti questi interventi di estensione, risultano
collegati tra loro funzionalmente. Per una migliore lettura dei risultati ottenuti si rimanda alle schede
di dettaglio.

L'unico intervento con ACB non superato, e per tale ragione viene escluso dalla fattibilita dell’'opera, &:

Prospetto con ACB lato Utente — NON SUPERATO

Id Intervento Lungh. Rete | PDR potenziali | Collegato tramite
10013 - Battilana Masso 3.540 51 | Terminale di rete esistente
Per questo intervento il riconoscimento in tariffa dei costi per la realizzazione dell’'opera non &

garantito.

In realta anche I’ACB lato Utente per I'intervento singolo 10013 — Mereta Velva risulta NON SUPERATO.
Ma, avendo successivamente effettuato I'analisi unica per tutti gli interventi tra loro collegati
funzionalmente, questo intervento puo essere ripescato e risultare quindi proponibile tra i facoltativi
assieme agli altri.

| costi generali per la realizzazione delle opere vengono cosi ripartiti:
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Id Intervento Costo Rete | Allacciamenti Totale €.
10013 — Massasco Campegli 621.311 77.952 699.263
10013 — Campegli Castiglione 744.928 44.083 789.011
10013 - Castiglione Capoluogo 1.090.609 185.088 1.275.697
10013 — Campegli Casali 321.478 40.032 361.510
10013 — Castiglione Missano 840.411 77.395 917.806
10013 — Mereta Velva 1.214.796 69.389 1.284.185
TOTALE €. 4.833.533 493.939 5.327.472

| valori di computo estimativo sono stati desunti utilizzando i prezzi medi dell’ATEM di Genova 2 e

Provincia secondo lo schema riportato nelle tabelle di setup.

| risultati finali possono essere sinteticamente riepilogati in questo prospetto:

\ DATI RIEPILOGATIVI DEGLIINTERVENTI - LATO GESTORE
- TOT Rete Distribuzione €4.833.533 ml 17.110
- TOT Allacciamenti € 493.939 N. 184
 -TOTPDR Potenziali N. 548
- TOT PDR Effettivi (49%) € 37.940 N. 271
Contributi Allacciamento € 108.400 €.400,00/PDR
VAN (4,00%) €424.836
TIR. 6,30%

Riccardo Grandi
Direttore Tecnico
Consorzio Concessioni Reti Gas
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Input Dati

[Anno decorrenza Piano Industriale 2026

Lavoro 25,00

Costi esterni 10,00
Costi indiretti 15,00
Totale costi medi €/ PDR 50,00
Nuovi Misuratori
Costo Nuovi Contatori €/cad. 140,00
Contributo allacciamento €./cad. 400,00

Remunerazione del capitale - Del. 513/24/R/com del 28 nov. 2024

Distribuzione 5,90%
Misura 5,90%
TABELLA AMMORTAMENTI VITA UTILE Anni
Condotte stradali 60
Allacciamenti e Derivazioni stradali 50
Misuratori tradizionali e/o Elettronici 15
MUTUO

Capitale proprio 20,00%
Mutuo

Parametri Mutuo

Durata Anni 12
Tasso Interesse 4,00%
Imposte e Tasse

IRES 24,00%
IRAP 3,90%
Altri parametri

[VAN del progetto calcolato al: 4,00%

Totale costi operativi €/PDR

Costi operativi applicati €/PDR - Del. 186/2024 R-GAS Rif. ANNO 2024
COSTI OPERATIVI MEDI DEL GESTORE €/PDR

Progressione acquisizione PDR per singolo Intervento

Fino a: 20 50 100 200 - OLTRE
1° Anno 40% 30% 25% 25% 20%
2° Anno 30% 30% 25% 25% 10%
3° Anno 20% 20% 5% 5% 10%
4° Anno 0% 0% 5% 0% 5%
5° Anno 0% 0% 0% 0% 5%
6° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
7° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
8° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
9° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
10° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
11° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
12° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
TOTALE : 90% 80% 60% 55% 50%
Conversione Utenti a Biomassa 0%
0% --> Biomassa costante // 100% --> Biomassa come altri vettori
Adeguamento legge 103/2023 art.4bis
BioMetano HVerde TOTALE
1° Anno 0% 0% 0%
2° Anno 0% 0% 0%
3° Anno 0% 0% 0%
4° Anno 0% 0% 0%
5° Anno 0% 0% 0%
6° Anno 0% 0% 0%
7° Anno 0% 0% 0%
8° Anno 0% 0% 0%
9° Anno 0% 0% 0%
10° Anno 0% 0% 0%
11° Anno 0% 0% 0%
12° Anno 0% 0% 0%
13° Anno 0% 0% 0%
14° Anno 0% 0% 0%
15° Anno 0% 0% 0%
16° Anno 0% 0% 0%
17° Anno 0% 0% 0%
18° Anno 0% 0% 0%
19° Anno 0% 0% 0%
20° Anno 0% 0% 0%
21° Anno 0% 0% 0%
22° Anno 0% 0% 0%
23° Anno 0% 0% 0%
24° Anno 0% 0% 0%
25° Anno 0% 0% 0%




TABELLE DI CALCOLO PER IL COSTO STIMATO DELL'INTERVENTO
INCIDENZA MEDIA DI COSTO DESUNTO DA TAB.18 LINEE GUIDA PER NUOVA CANALIZZAZIONE €/ml

STRADA PROVINCIALE/STATALE

Contesto di Posta STRADA COMUNALE STRADA AD ALTO TRAFFICO CENTRO STORICO/STRADE STRETTE
E; " NATURALE NON ASFALTATA 180,09 199,86 214,14 231,71
23 ASFALTO 211,94 252,57 291,00 338,22
E E MATTONELLE TIPO BASOLE 417,29 461,21 510,63 560,05
& ARTISTICA O PREGIATA 448,04 494,16 532,59 603,97
N.PDR CONSIDERATI PER OGNI DERIVAZIONE D'UTENZA IN BASE AL CONTESTO EDILIZIO PREVALENTE
SINGOLE UNITA' ABITATIVE 1
EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI 3
EDIFICI PLURIFAMILIARI >3 PIANI 5
INCIDENZA MEDIA DI COSTO PER LE DERIVAZIONI DI UTENZA €/cad
Contesto di Posta STRADA COMUNALE STRADA AD ALTO TRAFFICO CENTRO STORICO/STRADE STRETTE STRADA PROVINCIALE/STATALE
<>,; - NATURALE NON ASFALTATA 1.977,60 2.080,00 2.208,00 2.329,60
§ g ASFALTO 2.227,20 2.355,20 2.432,00 2.668,80
E E MATTONELLE TIPO BASOLE 2.617,60 2.784,00 2.880,00 3.200,00
= ARTISTICA O PREGIATA 2.803,20 2.988,80 3.084,80 3.436,80

VETTORE

PCl um_Pcl

LORDO

PREZZO

UM_PREZZO

INCIDENZA PREZZO
IMPOSTE

NETTO

EQUIVALENZA EQUIVALENZA
EN ELETTRICA

kem
(kgCO2/kWh;)

Manut.ne

Anno

Sost.ne
Impianti

METANO 8.250 38,4% o IS 1.300
GPL 572 Y 29,0% 02254 TS 1.800
GASOLIO 8.500 46,6% 0,2642 150 1.700
EN ELETTRICA 860 13,2% WEEY o 1.600
BIOMASSA 3.567 22,0% 0,0500 IES 1.500
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LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE D'AMBITO
CONDIZIONI MINIME DI SVILUPPO

TABELLA GENERALE DI RIEPILOGO

Rev: 16-lug-25

AMBITO TERRITORIALE: GENOVA 2 - CASTIGLIONE CHIAVARESE - (INTERVENTI FACOLTATIVI RICONOSCIUTI IN TARIFFA)

Comune SVILUPPO PDR PDR Costo Costo VAN TEST - COLLEGAMENTO
Progr. id Scheda COMUNE PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI mlI/PDR Costo RETE Allacciamenti Misuratori Lato utente TRAMITE
10013-MASSASCO CASTIGLIONE TAV. 1 - TRATTI DA MASSASCO (CASARZA TERMINALE RETE CASTIGLIO
1 CAMPEGLI CHIAVARESE GENOVA LIGURE) A CAMPEGLI (CASTIGIONE CHIAVARESE) S 2.750 105 57 48,25 621.311 77.952 7.980 SUPERATO ESISTENTE NE
10013-CAMPEGLI CASTIGLIONE TAV. 2 - TRATTI DA CAMPEGLI A S. PIETRO E A 10013-Massasco CASTIGLIO
2 CASTIGLIONE CHIAVARESE GENOVA CASTIGLIONE CHIAVARESE CAPOLUOGO s 3.160 56 32 98,75 744.928 44.083 4.480 SUPERATO Campegli NE
10013-CASTIGLIONE CASTIGLIONE 10013-Campegli CASTIGLIO
3 CAPOLUOGO CHIAVARESE GENOVA TAV. 3 - TRATTI IN CASTIGLIONE CAPOLUOGO S 3.580 178 96 37,29 1.090.609 185.088 13.440 SUPERATO Castiglione NE
CASTIGLIONE 10013-Campegli CASTIGLIO
4 10013-CAMPEGLI CASALI  CHIAVARESE GENOVA TAV. 4 - TRATTI DA CAMPEGLI A CASALI s 1.350 45 35 38,57 321.478 40.032 4.900 SUPERATO Castiglione NE
10013-CASTIGLIONE CASTIGLIONE TAV. 5 - TRATTI DA CASTIGLIONE CAPOLUOGO A 10013-Castiglione ~ CASTIGLIO
5  MISSANO CHIAVARESE GENOVA MISSANO E A BIVIO PER MERETA S 2.720 87 50 54,40 840.411 77.395 7.000 SUPERATO Capoluogo NE
CASTIGLIONE CAMPEGLI CASTIGLIONE + (P.3) 10013- CASTIGLIO
8  UNION-CASTIGLIONE CHIAVARESE GENOVA CASTIGLIONE CAPOLUOGO + (P.4) 10013- Si 63,14 SUPERATO UNIONE INTERVENTI NE
Totale Interventi 6 13.560 471 270 3.618.736 424.550 37.800

AMBITO TERRITORIALE: GENOVA 2 - CASTIGLIONE CHIAVARESE - (INTERVENTI IL CUI RICONOSCIMENTO IN TARIFFA NON E' GARANTITO)

Comune SVILUPPO PDR PDR Costo Costo VAN TEST - COLLEGAMENTO
id Scheda COMUNE PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI ml/PDR Costo RETE Allacciamenti  Misuratori Lato utente TRAMITE
CASTIGLIONE NON 10013-Castiglione ~ CASTIGLIO
6 10013-MERETA VELVA CHIAVARESE GENOVA TAV. 6 - TRATTI DA BIVIO PER MERETA A VELVA si 3.550 77 44 80,68 1.214.796 69.389 6.160 SUPERATO Missano NE
CASTIGLIONE TAV. A - TRATTI DA BATTILANA (CASRZA LIGURE) NON TERMINALE RETE
7  10013-BATTILANA MASSO  CHIAVARESE GENOVA A MASSO (CASTIGLIONE CHIAVARESE) Si 3.540 51 28 126,43 1.165.655 37.862 3.920 SUPERATO ESISTENTE
Totale Interventi 2 7.090 128 72 207 2.380.451 107.251 10.080
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SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 10013-Massasco Campegli DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Tav. 1 - Tratti da Massasco (Casarza Ligure) a Campegli (Castigione Chiavarese) l codice ISTAT 10013
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune Castiglione Chiavarese
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
2.630 105 STRADA COMUNALE ASFALTO 557.400 77.952 Alt. (msm) 271
120 0 CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ARTISTICA O PREGIATA 63.911 0

dati anno 2012

Numero Clienti 0
Gas distribuito (migliaia Smc) (0]
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) (0]
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
2.750 05 621.311 77.952 Rapp. Soglia ml/PDR 25

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 48,2
°

DATIRIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €621.311 ml 2.750 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -575.309
- A"aCCiamenti_ . €77.952 N. 35 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -128.551
::g: ::;:?(ZSIZ‘I’;,) < 7'9;:)' 105 N 57 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -44.930
Contributi Allacciamento €22.800 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 11.868
VAN (4,00%) €61.494
T.I.R. 6,57%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2029 2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 2.750 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 26 26 5 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 26 52 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Rapporto Lughezza Rete /PDR 105,8 52,9 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 702.903
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 621.311
Nuovi Allacciamenti 77.952
Nuovi PDR 3.640 3.640 700 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 610.956 600.601 590.246 579.891 569.535 559.180 548.825 538.470 528.115 517.760 507.404 497.049

Allacciamenti 76.393 74.834 73.275 71716 70.157 68.598 67.039 65.480 63.921 62.362 60.803 59.244

Misuratori 3.397 6.552 6.720 6.188 5.656 5.124 4592 4.060 3.528 2.996 2.464 1.932

TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 690.747 681.987 670.241 657.795 . 632.902 620.456 608.010 595.563 583.117 K 558.225

CONTO ECONOMICO

VRT 53.581 54.591 54.688 54.071 53.337 52.603 51.868 51.134 50.400 49.665 48.931 48.197

- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 40.140 39.624 39.426 38.810 38.076 37.341 36.607 35.873 35.138 34.404 33.670 32.935

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 12.157 12.400 12.446 12.446 12.446 12.446 12.446 12.446 12.446 12.446 12.446 12.446

- Remunerazione costi operativi Opex 1.284 2.568 2.815 2.815 2.815 2.815 2815 2.815 2.815 2815 2.815 2.815

Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 10.400 10.400 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE RICAVI 63.981 64.991 56.688 54.071 53.337 52.603 51.868 51.134 50.400 49.665 48.931 48.197
COSTI

Costi diretti -910 -1.820 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995

Costi indiretti -390 -780 -855 -855 -855 -855 -855 -855 -855 -855 -855 -855

Ammortamenti -12.157 -12.400 -12.446 -12.446 -12.446 -12.446 -12.446 -12.446 -12.446 -12.446 -12.446

MARGINE OPERTATIVO NETTO 50.525 49.992 41.391 38.775 38.041 37.306 35.838 5 34.369 33.635 32.900

Oneri finanziari -22.632 -21.126 -19.559 -17.930 -16.236 -14.474 -10.735 . -6.692 -4.548 -2.319

RISULTATO ANTE IMPOSTE 27.893 28.866 21.832 20.845 21.805 22.833 25.102 3 27.677 29.087 30.582

Imposte e Tasse -8.665 -8.878 -6.854 -6.515 -6.717 -6.935 -7.422 K -7.983 -8.293 -8.623

TOTALE COSTI -44.753 -45.003 -41.709 -39.741 -38.249 -36.705 -33.454 -29.971 -28.137 -26.238

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -702.903 -3.640 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -140.581 -728 -140 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 63.981 64.991 56.688 54.071 53.337 52.603 51.868 51.134 50.400 49.665 48.931 48.197
Costi della GESTIONE -1.300 -2.600 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850
Restituzione Mutuo Quota Capitale -37.655 -39.161 -40.728 -42.357 -44.051 -45.813 -47.645 -49.551 -51.533 -53.595 -55.738 -57.968
Flusso di Cassa Operativo -115.554 22.502 12.970 8.865 6.436 3.940 1.373 -1.267 -3.984 -6.779 -9.657 545.603
Oneri finanziari -22.632 -21.126 -19.559 -17.930 -16.236 -14.474 -12.641 -10.735 -8.753 -6.692 -4.548 -2.319
Tasse -8.665 -8.878 -6.854 -6.515 -6.717 -6.935 -7.170 -7.422 -7.693 -7.983 -8.293 -8.623
Flusso di cassa post tasse -146.851 -7.501 -13.443 -15.580 -16.516 -17.469 -18.438 -19.425 -20.430 -21.454 -22.498 534.662

Flusso di cassa progressivo -146.851 -154.351 -167.794 -183.375 -199.891 -217.360 -235.798 -255.223 -275.653 -297.107 -319.605 215.057




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 2.377.994 139.668 139.896 140.124 140.351 140.579 140.807 141.035| 253.775 145.137|
Utenze 62 62 62 62 62 62 62| 62 62
Consumi 152.019 152.019 152.019 152.019 152.019 152.019 152.019| 152.019| 152.019
a) Costo della fornitura 174.822 174.822 174.822 174.822 174.822 174.822 174.822 174.822 174.822
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200) 117.800 6.200)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 181.022 181.022 181.022 181.022 181.022 181.022 181.022 292.622 181.022
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 50.698 50.698 50.698 50.698 50.698 50.698 50.698 50.698] 50.698
f) costi ambientali 9.344 9.572 9.800 10.028 10.256 10.484 10.711 11.851 14.814

GASOLIO-21,00% ----  Totale (d-e +f) 601.459 34.588 34.683 34.777 34.872 34.967 35.062 35.157 73.031 36.863|
Utenze 22 22 22 22 22 22 22| 22| 22|
Consumi 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300] 36.300 36.300
a) Costo della fornitura 51.314 51.314 51.314 51.314 51.314 51.314 51.314 51.314 51.314
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 40.700| 3.300|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 54.614 54.614 54.614 54.614 54.614 54.614 54.614 92.014 54.614
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 23.912 23.912 23.912 23.912 23.912 23.912 23.912 23.912 23.912
f) costi ambientali 3.886 3.981 4.076 4.171 4.266 4.360 4.455] 4.929 6.161

EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 951.035 56.938 57.023 57.108 57.192 57.277 57.362 57.447 77.071 58.973
Utenze 12 12 12 12 12 12 12| 12 12|
Consumi 195.698 195.698 195.698 195.698 195.698 195.698 195.698 195.698] 195.698
a) Costo della fornitura 60.901 60.901 60.901 60.901 60.901 60.901 60.901 60.901 60.901
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 600 600 600 600 600 600 600 19.800 600
d) Costo Totale Utenti (a +b) 61.501 61.501 61.501 61.501 61.501 61.501 61.501 80.701 61.501
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 8.039 8.039 8.039 8.039 8.039 8.039 8.039 8.039 8.039
f) costi ambientali 3.476 3.561 3.645 3.730 3.815 3.900 3.984 4.408] 5.510

BIOMASSA-9,00% ---- Totale (d-e +f) 185.275 10.794 10.801 10.809 10.816 10.823 10.831 10.838| 24.375| 10.970
Utenze 9 9 9 9 9 9 9 9 9|
Consumi 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387
a) Costo della fornitura 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645] 12.645) 12.645
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 630 630 630 630 630 630 630 14.130 630
d) Costo Totale Utenti (a +b) 13.275 13.275 13.275 13.275 13.275 13.275 13.275] 26.775 13.275)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782] 2.782| 2.782]
) costi ambientali 301 308 316 323 330 338 345 382 477,
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale UREERTE] 201957 242402 242817 243232 243647 244061 244476

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS 2026 2027 2028 2029 2030 2031 F!!u

METANO (55,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 1.754.875 63.712 99.624 106.699 106.885 107.071 107.256 107.442] 142.171 110.785
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 26 52 57 57 57 57 57 57| 57|
Consumi 44.200 88.400 96.900 96.900 96.900 96.900 96.900} 96.900 96.900
a) Costo della fornitura 48.554 97.107 106.445 106.445 106.445 106.445 106.445) 106.445) 106.445
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.340 4.680 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 38.930 5.130)
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 27.971 27.971 27.971 27.971 27.971 27.971 27.971 27.971 27.971
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 78.864 129.758 139.545 139.545 139.545 139.545 139.545 173.345 139.545
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 18.625 37.250 40.832 40.832 40.832 40.832 40.832] 40.832] 40.832
f) costi ambientali 3.473 7.116 7.986 8.172 8.358 8.543 8.729 9.658] 12.072
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (0] 0l 0 0|

GPL (23,80% PDR POTENZIALI) -—— Totale (d - e +f) 1.014.854 103.624 65.435 56.501 56.593 56.685 56.777 56.869| 102.328 58.523
Utenze RESIDUE 46 29 25 25 25 25 25 25 25
Consumi 112.788 71.106 61.298 61.298 61.298 61.298 61.298 61.298 61.298
a) Costo della fornitura 129.707 81.772 70.493 70.493 70.493 70.493 70.493 70.493 70.493
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 4.600 2.900 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 47.500 2.500
d) Costo Totale Utenti (a +b) 134.307 84.672 72.993 72.993 72.993 72.993 72.993 117.993 72.993
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 37.615 23.714 20.443 20.443 20.443 20.443 20.443 20.443 20.443
f) costi ambientali 6.933 4.477 3.952 4.043 4.135 4.227 4.319) 4.779 5.973

GASOLIO (8,47% PDR POTENZIALI) ——-- Totale (d - e +f) 258.573 25.155 15.765 14.227 14.266 14.305 14.343 14.382| 29.876 15.080
Utenze RESIDUE 16 10 9 9 9 9 9 9 9
Consumi 26.400 16.500 14.850 14.850 14.850 14.850 14.850 14.850 14.850
a) Costo della fornitura 37.319 23.324 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992 20.992
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.400 1.500 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350] 16.650| 1.350
d) Costo Totale Utenti (a +b) 39.719 24.824 22.342 22.342 22.342 22.342 22.342 37.642 22.342
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 17.391 10.869 9.782 9.782 9.782 9.782 9.782| 9.782| 9.782
f) costi ambientali 2.826 1.810 1.667 1.706 1.745 1.784 1.823] 2.016 2.521

EN ELETTRICA (4,44% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 410.499 37.959 23.759 23.795 23.830 23.865 23.901 23.936 32.113| 24.572]
Utenze RESIDUE 8 5 5 5 5 5 5| 5| 5|
Consumi 130.465 81.541 81.541 81.541 81.541 81.541 81.541 81.541 81.541
a) Costo della fornitura 40.601 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 400 250 250 250 250 250 250 8.250 250
d) Costo Totale Utenti (a +b) 41.001 25.625 25.625 25.625 25.625 25.625 25.625 33.625 25.625
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 5.359 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350
f) costi ambientali 2.317 1.484 1.519 1.554 1.590 1.625 1.660 1.837| 2.296

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 185.275 10.794 10.801 10.809 10.816 10.823 10.831 10.838| 24.375| 10.970
Utenze RESIDUE 9 9 9 9 9 9 9 9| 9
Consumi 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387 35.387
a) Costo della fornitura 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645 12.645) 12.645) 12.645
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 630 630 630 630 630 630 630 14.130 630
d) Costo Totale Utenti (a +b) 13.275 13.275 13.275 13.275 13.275 13.275 13.275] 26.775 13.275]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782] 2.782 2.782]
f) costi ambientali 301 308 316 323 330 338 345 382 477




Utenze TOTALI 105 105 105 105 105 105 105 105 105

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 307.166 240.224 235.950 235.950 235.950 235.950 235.950] 235.950 235.950]
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 81.772 77.965 77.189 77.189 77.189 77.189 77.189 77.189 77.189
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 15.851 15.195 15.440 15.799 16.158 16.517 16.876 18.671 23.339
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 2.925 2.288 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247 2.247] 2.247
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 3.624.075 241.244 215.384  212.031 212390  212.749 213.108  213.467
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -575.309 -3.246 -32.257 -36.632 -36.632 -36.632 -36.632 -36.632 -102.732| -36.632
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -128.551 -3.659 -7.467 -8.243 -8.243 -8.243 -8.243 -8.243] -8.243 -8.243]
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -44.930 -1.156 -2.227 -2.397 -2.453 -2.509 -2.564 -2.620) -2.899| -3.623|
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -491.688 -743 -27.018 -30.786 -30.842 -30.897 -30.953 -31.009) -97.388 -32.012]




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 10013-Campegli Castiglione DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Tav. 2 - Tratti da Campegli a S. Pietro e a Castiglione Chiavarese capoluogo l codice ISTAT 10013
Collegato Tramite : 10013-Massasco Campegli Comune Castiglione Chiavarese
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
240 12 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 81.174 10.675 Alt. (msm) 271
2.780 a4 STRADA COMUNALE ASFALTO 589.191 33.408 Popolazione 2010 1.651
140 0 CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ARTISTICA O PREGIATA 74.563 0 ig.svi

dati anno 2012

Numero Clienti 0
Gas distribuito (migliaia Smc) (0]
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) (0]
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
3.160 56 744.928 44.083 Rapp. Soglia mi/PDR 25

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 98,8
°

DATIRIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €744.928 ml 3.160 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -55.749
- A"aCCiamenti_ . €44.083 N. 19 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -74.380
::g: ::et:?(zs':;,) < 4'48’;' 56 N 32 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €12.800 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 24.257
VAN (4,00%) € 61.205
T.I.R. 6,23%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 3.160 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 14 14 2 2 - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 14 28 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Rapporto Lughezza Rete /PDR 225,7 112,9 105,3 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 790.971
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 744.928
Nuovi Allacciamenti 44.083

Nuovi PDR 1.960 1.960 280 280 - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 732513 720.097 707.682 695.266 682.851 670.435 658.020 645.604 633.189 620.773 608.358 595.942

Allacciamenti 43.202 42.320 41.438 40.557 39.675 38.793 37.912 37.030 36.148 35.267 34.385 33.503

Misuratori 1.829 3.528 3.528 3.509 3.211 2912 2613 2.315 2.016 1.717 1.419 1.120

TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 777.543 765.945 752.648 739.332 725.736 712.140 698.545 684.949 671.353 657.757 644.161 630.566

CONTO ECONOMICO

VRT 59.664 59.802 59.418 58.750 57.995 57.193 56.390 55.588 54.786 53.984 53.182 52.380

- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 45.545 44.860 44.359 43.573 42.818 42.016 41.214 40412 39.610 38.808 38.006 37.203

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 13.428 13.558 13.577 13.596 13.596 13.596 13.596 13.596 13.596 13.596 13.596 13.596

- Remunerazione costi operativi Opex 691 1.383 1.482 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580

Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 5.600 5.600 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE RICAVI 65.264 65.402 60.218 59.550 57.995 57.193 56.390 55.588 54.786 53.984 53.182 52.380
COSTI

Costi diretti -490 -980 -1.050 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120 -1.120

Costi indiretti -210 -420 -450 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480

Ammortamenti -13.428 -13.558 -13.577 -13.596 -13.596 -13.596 -13.596 -13.596 -13.596 -13.596 -13.596 -13.596

MARGINE OPERTATIVO NETTO 51.136 50.443 45.141 44354 42.799 41.997 41.195 5 4 38.788 37.986 37.184

Oneri finanziari -25.392 -23.702 -21.944 -20.117 -18.216 -16.239 -14.183 | K -7.508 -5.103 -2.601

RISULTATO ANTE IMPOSTE 25.744 26.741 23.196 24.237 24.583 25.758 27.012 = A 31.280 32.883 34.582

Imposte e Tasse -8.173 -8.385 -7.328 -7.547 -7.569 -7.820 -8.089 . K -9.020 -9.373 -9.750

TOTALE COSTI -47.692 -47.046 -44.349 -42.859 -40.981 -39.254 -37.468 -31.724 -29.672 -27.547

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -790.971 -1.960 -280 -280 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -158.194 -392 -56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 65.264 65.402 60.218 59.550 57.995 57.193 56.390 55.588 54.786 53.984 53.182 52.380
Costi della GESTIONE -700 -1.400 -1.500 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
Restituzione Mutuo Quota Capitale -42.247 -43.937 -45.694 -47.522 -49.423 -51.400 -53.456 -55.594 -57.818 -60.130 -62.536 -65.037
Flusso di Cassa Operativo -135.877 19.673 12.968 10.372 6.972 4.193 1.335 -1.606 -4.632 -7.746 -10.954 616.308
Oneri finanziari -25.392 -23.702 -21.944 -20.117 -18.216 -16.239 -14.183 -12.045 -9.821 -7.508 -5.103 -2.601
Tasse -8.173 -8.385 -7.328 -7.547 -7.569 -7.820 -8.089 -8.379 -8.689 -9.020 -9.373 -9.750
Flusso di cassa post tasse -169.442 -12.414 -16.304 -17.292 -18.813 -19.866 -20.938 -22.029 -23.141 -24.275 -25.430 603.957

Flusso di cassa progressivo -169.442 -181.856 -198.160 -215.452 -234.265 -254.131 -275.068 -297.097 -320.239 -344.513 -369.943 234.014)




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 1.265.706

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00% ----  Totale (d-e +f) 328.069
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 475.518
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% - Totale (d - e +f) 102.931
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 2.172.223
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%
METANO (60,00% PDR Potenziali) ----  Totale (d-e +f) 1.237.689
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (21,95% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 527.730
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (7,81% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 120.194
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (4,09% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 176.964
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 102.931
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno

74.339
33
80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
4.973
18.866
12
19.800
27.989
1.800
29.789
13.043
2.120
28.469
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.738
5.997
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
167
127.671

1°anno

2026

50.806
14
23.800
26.144
1.260
31.560
58.965
10.029
1.870

54.065
24
58.846
67.673
2.400
70.073
19.625
3.617
14.150

14.850
20.992
1.350
22.342
9.782
1.590
18.979

65.233
20.300
200
20.500
2.680
1.159
5.997

19.659
7.025
350
7.375
1.545
167

2°anno
2027

74.461
33
80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
5.095
18.918
12
19.800
27.989
1.800
29.789
13.043
2.172
28.511
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.780
6.001
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
171
127.890

2°anno

2027

70.143
28
47.600
52.289
2.520
31.560
86.369
20.058
3.832

33.846
15
36.779
42.296
1.500
43.796
12.266
2.316
7.882

8.250
11.662
750
12.412
5.435
905
14.256

48.924
15.225
150
15.375
2.010
890
6.001

19.659
7.025
350
7.375
1.545
171

3°anno

74.582
33
80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
5.216
18.970
12
19.800
27.989
1.800
29.789
13.043
2.223
28.554
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.823
6.005
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
175
128.110
3°anno
2028
72.997
30
51.000
56.024
2.700
31.560
90.284
21.491
4.203

29.381
13
31.875
36.656
1.300
37.956
10.630
2.055
7.904

8.250
11.662
750
12.412
5.435
926
14.277

48.924
15.225
150
15.375
2.010
911
6.005

19.659
7.025
350
7.375
1.545
175

6.009

19.659
7.025
350
7.375
1.545
179
128.329
4°anno
2029
75.863
32
54.400
59.758
2.880
31.560
94.199
22.923
4.588

29.429
13
31.875
36.656
1.300
37.956
10.630
2.103
6.340

6.600
9.330

9.930
4.348

758
9.532

32.616
10.150
100
10.250
1.340
622
6.009

19.659
7.025
350
7.375
1.545
179

5°anno
2030

74.824
33
80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
5.459
19.073
12
19.800
27.989
1.800
29.789
13.043
2.327
28.639
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.907
6.013
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
183
128.549

5°anno

2030

75.968
32
54.400
59.758
2.880
31.560
94.199
22.923
4.692
0
29.476
13
31.875
36.656
1.300
37.956
10.630
2.150
6.358
4
6.600
9.330

9.930
4.348
776
9.546
2
32.616
10.150
100
10.250
1.340
636
6.013
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
183

6°anno
2031

74.946
33
80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
5.580
19.125
12
19.800
27.989
1.800
29.789
13.043
2.378
28.681
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.950
6.017
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
188
128.768

6°anno

2031

76.072
32
54.400
59.758
2.880
31.560
94.199
22.923
4.796
0
29.524
13
31.875
36.656
1.300
37.956
10.630
2.198
6.375
4
6.600
9.330
600
9.930
4.348
793
9.560
2
32.616
10.150
100
10.250
1.340
650
6.017
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
188

7°anno

75.067|
33
80.913
93.050}
3.300
96.350
26.985
5.701
19.176
12]
19.800]
27.989
1.800]
29.789
13.043|
2.430
28.723
6)
97.849
30.451
300
30.751
4.019|
1.992]
6.021
5
19.659
7.025]
350
7.375
1.545|

192]
128.988

7°anno

76.176
32|
54.400}
59.758
2.880
31.560
94.199
22.923
4.901]
0
29.572f
13|
31.875
36.656
1.300]
37.956
10.630
2.246
6.392
4
6.600)
9.330
600
9.930
4.348
810
9.574
2|
32.616
10.150
100
10.250]
1.340
664
6.021)
5|
19.659|
7.025]
350
7.375]
1.545|
192

12°anno

135.074

33
80.913
93.050
62.700]

155.750
26.985
6.308)
39.835|
12|
19.800
27.989
22.200
50.189
13.043
2.689
38.535
6)
97.849
30.451
9.900
40.351]
4.019|
2.204
13.541
5
19.659
7.025)
7.850]
14.875)
1.545|
212]

226.985

12°anno

94.897|

32
54.400]
59.758
21.080
31.560

112.399
22.923
5.422

53.211

31.875
36.656
24.700
61.356
10.630

2.485
13.278

25°anno

77.251
33
80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
7.885|
20.107|
12]
19.800
27.989
1.800]
29.789
13.043
3.361
29.486|
6
97.849|
30.451
300
30.751
4.019]
2.755]
6.094
5
19.659
7.025]
350
7.375]
1.545
265

132.938

25°anno

78.053
32
54.400]
59.758
2.880
31.560)
94.199|
22.923
6.777

30.432]
13|
31.875
36.656)
1.300
37.956
10.630
3.106
6.702]

6.600)
9.330

600
9.930
4.348
1.120
9.829

32.616
10.150
100
10.250
1.340)
918|
6.094

19.659
7.025]
350
7.375]
1.545
265




Utenze TOTALI 56 56 56 56 56 56 56 56 56

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 179.255 128.497 126.592 122.919 122.919 122.919 122.919 122.919 122.919
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 43.662 41.313 41.111 40.787 40.787 40.787 40.787| 40.787 40.787
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 8.403 8.114 8.271 8.250 8.437 8.625 8.812 9.750 12.187
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 3.201 2.295 2.261 2.195 2.195 2.195 2.195 2.195 2.195
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 2.165.508 143.997 132.127 130.563 127.173 127.361 127.548 127.736
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -55.749 14.990 1.062 -863 -4.555 -4.555 -4.555 -4.555] -42.355 -4.555]
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -74.380 -1.931 -4.279 -4.482 -4.806 -4.806 -4.806 -4.806) -4.806 -4.806)
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -25.345 -595 -1.104 -1.166 -1.407 -1.439 -1.471 -1.503| -1.663| -2.079
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -6.715 16.326 4.237 2.453 -1.156 -1.188 -1.220 -1.252 -39.212) -1.828




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

id_Scheda : 10013-Castiglione Capoluogo DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : Tav. 3 - Tratti in Castiglione capoluogo l codice ISTAT 10013

Collegato Tramite : 10013-Campegli Castiglione Comune Castiglione Chiavarese
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
1.790 0 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 605.421 0 Alt. (msm) 271
1.460 0 STRADA COMUNALE ASFALTO 309.431 0

330 178 CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ARTISTICA O PREGIATA 175.756 185.088

dati anno 2012

Numero Clienti 0

Gas distribuito (migliaia Smc) (0]
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700

Lunghezza Rete (km) (0]

Comune Montano Si

Comune Disagiato Si

Rapp. Soglia mI/PDR 25

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 37,3
°

DATIRIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €1.090.609 mi 3.580 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -908.624
- A"aCCiamenti_ . €185.088 N. 60 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -216.668
::g: ::;:?(ZSIZ‘I’;,) < 13'4::)' 178 N 96 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -76.046
Contributi Allacciamento €38.400 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 12.889
VAN (4,00%) €110.091
T.I.R. 6,52%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2029 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 3.580 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 44 44 8 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 44 88 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Rapporto Lughezza Rete /PDR 81,4 40,7 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 1.281.857
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 1.090.609
Nuovi Allacciamenti 185.088

Nuovi PDR 6.160 6.160 . - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 1.072.432 1.054.255 1.036.078 1.017.901 999.725 981.548 963.371 945.194 927.017 908.841 890.664 872.487

Allacciamenti 181.386 177.684 173.983 170.281 166.579 162.877 159.176 155.474 151.772 148.070 144.369 140.667

Misuratori 5.749 11.088 11.312 10416 9.520 8.624 7.728 6.832 5.936 5.040 4.144 3.248

TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 1.259.567 1.243.028 1.221.373 1.198.598 1.175.824 1.153.049 d E 1.107.500 1.084.726 1.061.951 1.039.176 1.016.402

CONTO ECONOMICO

VRT 97.738 99.346 99.388 98.233 96.890 95.546 94.202 92.859 91.515 90.171 88.827 87.484

- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 73.276 72.300 71.872 70.717 69.374 68.030 66.686 65.343 63.999 62.655 61.311 59.968

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 22.289 22.700 22775 22775 22775 22775 22775 22775 22775 22775 22775 22775

- Remunerazione costi operativi Opex 2173 4.346 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4741 4.741 4.741 4741 4.741

Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 17.600 17.600 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE RICAVI 115.338 116.946 102.588 98.233 96.890 95.546 94.202 92.859 91.515 90.171 88.827 87.484|
COSTI

Costi diretti -1.540 -3.080 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360 -3.360

Costi indiretti -660 -1.320 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440

Ammortamenti -22.289 -22.700 -22.775 -22.775 -22.775 -22.775 -22.775 -22.775 -22.775 -22.775 -22.775 -22.775

MARGINE OPERTATIVO NETTO 90.849 89.847 75.014 70.659 69.315 67.971 66.628 65.284 63.940 62.597 61.253 59.909

Oneri finanziari -41.252 -38.507 -35.652 -32.682 -29.594 -26.382 -23.042 -19.568 -15.955 -12.198 -8.290 -4.226

RISULTATO ANTE IMPOSTE 49.597 51.340 39.362 37.977 39.721 41.589 43.586 45.716 47.985 50.399 52.962 55.683

Imposte e Tasse -15.446 -15.826 -12.372 -11.870 -12.236 -12.632 -13.059 -13.518 -14.010 -14.537 -15.100 -15.700

TOTALE COSTI -81.188 -81.432 -75.599 -72.127 -69.405 -66.589 -63.676 -60.661 -54.309 -50.965 -47.501

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -1.281.857 -6.160 -1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -256.371 -1.232 -224 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 115.338 116.946 102.588 98.233 96.890 95.546 94.202 92.859 91.515 90.171 88.827 87.484
Costi della GESTIONE -2.200 -4.400 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
Restituzione Mutuo Quota Capitale -68.636 -71.381 -74.237 -77.206 -80.294 -83.506 -86.846 -90.320 -93.933 -97.690 -101.598 -105.662
Flusso di Cassa Operativo -211.869 39.933 23.328 16.227 11.795 7.240 2.556 -2.262 -7.218 -12.319 -17.570 993.424
Oneri finanziari -41.252 -38.507 -35.652 -32.682 -29.594 -26.382 -23.042 -19.568 -15.955 -12.198 -8.290 -4.226
Tasse -15.446 -15.826 -12.372 -11.870 -12.236 -12.632 -13.059 -13.518 -14.010 -14.537 -15.100 -15.700
Flusso di cassa post tasse -268.567 -14.399 -24.696 -28.325 -30.035 -31.775 -33.545 -35.348 -37.183 -39.054 -40.961 973.497

Flusso di cassa progressivo -268.567 -282.967 -307.663 -335.988 -366.023 -397.798 -431.343 -466.690 -503.874 -542.928 -583.889 389.608




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 4.027.247 236.534 236.920 237.306 237.692 238.078 238.464 238.850 429.780 245.797
Utenze 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Consumi 257.452 257.452 257.452 257.452 257.452 257.452 257.452 257.452 257.452
a) Costo della fornitura 296.070 296.070 296.070 296.070 296.070 296.070 296.070] 296.070 296.070]
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 199.500 10.500
d) Costo Totale Utenti (a +b) 306.570 306.570 306.570 306.570 306.570 306.570 306.570] 495.570 306.570
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 85.860 85.860 85.860 85.860 85.860 85.860 85.860] 85.860 85.860]
f) costi ambientali 15.825 16.211 16.596 16.982 17.368 17.754 18.140 20.070 25.088

GASOLIO-21,00% ----  Totale (d-e +f) 1.011.545 58.171 58.330 58.489 58.649 58.808 58.968 59.127 122.824 61.997|
Utenze 37 37 37 37 37 37 37| 37 37,
Consumi 61.050 61.050 61.050 61.050 61.050 61.050 61.050] 61.050 61.050
a) Costo della fornitura 86.300 86.300 86.300 86.300 86.300 86.300 86.300] 86.300] 86.300
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 68.450] 5.550
d) Costo Totale Utenti (a +b) 91.850 91.850 91.850 91.850 91.850 91.850 91.850] 154.750 91.850)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 40.216 40.216 40.216 40.216 40.216 40.216 40.216 40.216 40.216
f) costi ambientali 6.536 6.696 6.855 7.014 7.174 7.333 7.493 8.290] 10.362

EN ELETTRICA - 11,00%  ----  Totale (d- e +f) 1.585.059 94.897 95.038 95.179 95.321 95.462 95.603 95.744] 128.451 98.288|
Utenze 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Consumi 326.163 326.163 326.163 326.163 326.163 326.163 326.163 326.163| 326.163|
a) Costo della fornitura 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 33.000 1.000}
d) Costo Totale Utenti (a +b) 102.502 102.502 102.502 102.502 102.502 102.502 102.502| 134.502 102.502
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 13.398 13.398 13.398 13.398 13.398 13.398 13.398 13.398 13.398
f) costi ambientali 5.793 5.934 6.076 6.217 6.358 6.500 6.641 7.347 9.184]

BIOMASSA-9,00% ---- Totale (d-e +f) 329.378 19.189 19.202 19.215 19.228 19.241 19.254 19.267 43.333) 19.502
Utenze 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Consumi 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910
a) Costo della fornitura 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120] 25.120 1.120
d) Costo Totale Utenti (a +b) 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600] 47.600 23.600
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 4.946 4.946 4.946 4.946 4.946 4.946 4.946 4,946 4.946
) costi ambientali 535 548 561 574 587 600 613 678| 848|
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale [EEERFE] 405790 409490 410190  410.889 411589 412289  412.989 m

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS 2026 2027 2028 2029 2030 2031

METANO (55,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 3.020.110 111.514 172.287 183.624 183.936 184.249 184.562 184.875 243.639 190.505
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 44 88 96 96 96 96 96 96 96|
Consumi 74.800 149.600 163.200 163.200 163.200 163.200 163.200} 163.200] 163.200]
a) Costo della fornitura 82.168 164.336 179.275 179.275 179.275 179.275 179.275] 179.275) 179.275
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 3.960 7.920 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 65.840 8.640
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 51.028 51.028 51.028 51.028 51.028 51.028 51.028 51.028] 51.028
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 137.156 223.283 238.943 238.943 238.943 238.943 238.943 296.143| 238.943
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 31.520 63.039 68.770 68.770 68.770 68.770 68.770| 68.770] 68.770
f) costi ambientali 5.878 12.043 13.451 13.763 14.076 14.389 14.702] 16.266) 20.332
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (0] 0l 0 0|

GPL (24,03% PDR POTENZIALI) -—— Totale (d - e +f) 1.736.694 173.458 108.306 97.182 97.341 97.499 97.657 97.815| 176.005) 100.660
Utenze RESIDUE 77 48 43 43 43 43 43 43 43
Consumi 188.798 117.692 105.433 105.433 105.433 105.433 105.433] 105.433| 105.433]
a) Costo della fornitura 217.118 135.346 121.248 121.248 121.248 121.248 121.248 121.248] 121.248
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 7.700 4.800 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 81.700 4.300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 224.818 140.146 125.548 125.548 125.548 125.548 125.548 202.948] 125.548
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 62.964 39.250 35.162 35.162 35.162 35.162 35.162 35.162 35.162,
f) costi ambientali 11.605 7.411 6.797 6.955 7.113 7.271 7.429 8.219 10.274]

GASOLIO (8,55% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d-e +f) 431.984 42.449 26.800 23.712 23.777 23.841 23.906 23.970 49.794 25.134]
Utenze RESIDUE 27 17 15 15 15 15 15 15 15
Consumi 44.550 28.050 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750
a) Costo della fornitura 62.976 39.651 34.987 34.987 34.987 34.987 34.987 34.987 34.987
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 4.050 2.550 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 27.750 2.250)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 67.026 42.201 37.237 37.237 37.237 37.237 37.237 62.737 37.237
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 29.347 18.478 16.304 16.304 16.304 16.304 16.304 16.304 16.304
f) costi ambientali 4.770 3.076 2.779 2.844 2.908 2.973 3.038 3.361 4.201]

EN ELETTRICA (4,48% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 667.062 66.428 42.767 38.072 38.128 38.185 38.241 38.298 51.380| 39.315|
Utenze RESIDUE 14 9 8 8 8 8 8| 8| 8|
Consumi 228.314 146.773 130.465 130.465 130.465 130.465 130.465 130.465 130.465
a) Costo della fornitura 71.051 45.676 40.601 40.601 40.601 40.601 40.601 40.601] 40.601
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 700 450 400 400 400 400 400 13.200 400
d) Costo Totale Utenti (a +b) 71.751 46.126 41.001 41.001 41.001 41.001 41.001 53.801 41.001
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 9.379 6.029 5.359 5.359 5.359 5.359 5.359 5.359 5.359
f) costi ambientali 4.055 2.670 2.430 2.487 2.543 2.600 2.656 2.939 3.674

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 329.378 19.189 19.202 19.215 19.228 19.241 19.254 19.267 43.333) 19.502
Utenze RESIDUE 16 16 16 16 16 16 16| 16 16
Consumi 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910 62.910
a) Costo della fornitura 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480 22.480
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120] 25.120 1.120
d) Costo Totale Utenti (a +b) 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600} 47.600| 23.600
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 4.946 4.946 4.946 4.946 4.946 4.946 4.946 4.946 4.946
f) costi ambientali 535 548 561 574 587 600 613] 678| 848|




S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

VAN TEST: ANALISI DEI RI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
VAN Test (S1 - S2 +S3)

398.590]
130.540
31.463
2.239
564.150
12°anno
2037
-169.194
-13.880]
-4.923]
-160.237|

25°anno

-58.194
-13.880

-6.153|
-50.468|




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

id_Scheda : 10013-Campegli Casali DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : Tav. 4 - Tratti da Campegli a Casali codice ISTAT 10013

Collegato Tramite : 10013-Campegli Castiglione Comune Castiglione Chiavarese
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
280 45 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 94.703 40.032 Alt. (msm) 271
1.070 0 STRADA COMUNALE ASFALTO 226.775 0

dati anno 2012

Numero Clienti 0
Gas distribuito (migliaia Smc) (0]
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) (0]
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
1.350 45 321.478 40.032 Rapp. Soglia mi/PDR 25

PRESENZA BIOMAS 0% Rapp. ml/PDR intervento 38,6
°

DATIRIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €321.478 ml 1.350 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -376.942
- A"aCCiamenti_ . €40.032 N. 15 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -78.467
::g: ::et:?(z;:;,) P 4'90’;' 5 N 35 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -26.397
Contributi Allacciamento € 14.000 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 9.929
VAN (4,00%) €33.078
T.I.R. 6,69%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2028 2029 2033 2034 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.350 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 13 13 9 - - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 13 26 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Rapporto Lughezza Rete /PDR 103,8 519 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 363.330
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 321.478
Nuovi Allacciamenti 40.032
Nuovi PDR 1.820 1.820 1.260 - - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 316.120 310.762 305.404 300.046 294.688 289.330 283.972 278.614 273.256 267.898 262.540 257.182
Allacciamenti 39.231 38.431 37.630 36.829 36.029 35.228 34.428 33.627 32.826 32.026 31.225 30.424
Misuratori 1.699 3.276 4.209 3.883 3.556 3.229 2.903 2.576 2.249 1.923 1.596 1.269
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 357.050 352.469 347.243 340.758 334.273 327.788 321.302 314.817 308.332 E 295.361 288.876
CONTO ECONOMICO
VRT 27.681 28.174 28.489 28.319 27.936 27.553 27171 26.788 26.405 26.023 25.640 25.258
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 20.759 20.489 20.275 20.105 19.722 19.339 18.957 18.574 18.192 17.809 17.426 17.044
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 6.280 6.401 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485]
- Remunerazione costi operativi Opex 642 1.284 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 5.200 5.200 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 32.881 33.374 32.089 28.319 27.936 27.553 27171 26.788 26.405 26.023 25.640 25.258
COSTI
Costi diretti -455 -910 -1.225 -1.225 -1.225 -1.225 -1.225 -1.225 -1.225 -1.225 -1.225 -1.225
Costi indiretti -195 -390 -525 -525 -525 -525 -525 -525 -525 -525 -525 -525
Ammortamenti -6.280 -6.401 -6.485 -6.485 -6.485 -6.485 -6.485 -6.485 -6.485 -6.485 -6.485 -6.485
MARGINE OPERTATIVO NETTO 25.951 25673 23.854 20.083 19.701 19.318 18.935 18.553 18.170 17.788 17.405 17.022
Oneri finanziari -11.725 -10.945 -10.133 -9.289 -8.411 -7.499 -6.549 -5.562 -4.535 -3.467 -2.356 -1.201
RISULTATO ANTE IMPOSTE 14.226 14.728 13.720 10.794 11.289 11.820 12.386 12.991 13.635 14.321 15.049 15.821
Imposte e Tasse -4.426 -4.536 -4.223 -3.374 -3.478 -3.590 -3.711 -3.841 -3.981 -4.131 -4.290 -4.461
TOTALE COSTI -23.081 -23.182 -22.592 -20.898 -20.124 -19.324 -18.496 -17.639 -16.751 -15.833 -14.882 -13.897
RISULTATO NETTO . 10.758
FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -363.330 -1.820 -1.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -72.666 -364 -252 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 32.881 33.374 32.089 28.319 27.936 27.553 27171 26.788 26.405 26.023 25.640 25.258
Costi della GESTIONE -650 -1.300 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750
Restituzione Mutuo Quota Capitale -19.508 -20.289 -21.100 -21.944 -22.822 -23.735 -24.684 -25.672 -26.698 -27.766 -28.877 -30.032
Flusso di Cassa Operativo -59.943 11.422 8.987 4.624 3.364 2.069 737 -633 -2.043 -3.494 -4.987 282.351
Oneri finanziari -11.725 -10.945 -10.133 -9.289 -8.411 -7.499 -6.549 -5.562 -4.535 -3.467 -2.356 -1.201
Tasse -4.426 -4.536 -4.223 -3.374 -3.478 -3.590 -3.711 -3.841 -3.981 -4.131 -4.290 -4.461
Flusso di cassa post tasse -76.095 -4.059 -5.370 -8.039 -8.525 -9.020 -9.524 -10.037 -10.559 -11.091 -11.634 276.689

Flusso di cassa progressivo -76.095 -80.154 -85.523 -93.562 -102.087 -111.107 -120.631 -130.668 -141.227 -152.318 -163.952 112.737




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

1°anno

2°anno

4°anno

5°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 1.035.578

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00% ----  Totale (d-e +f) 246.051
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 396.265
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% - Totale (d - e +f) 82.344
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 1.760.238

60.823
27
66.202
76.132
2.700
78.832
22.078
4.069
14.150
9
14.850
20.992
1.350
22.342
9.782
1.590
23.724
5
81.541
25.375
250
25.625
3.350
1.448
4.797
4
15.728
5.620
280
5.900
1.236
134
103.494

1°anno

60.922
27
66.202
76.132
2.700
78.832
22.078
4.168
14.188
9
14.850
20.992
1.350
22.342
9.782
1.629
23.759
5
81.541
25.375
250
25.625
3.350
1.484
4.801
4
15.728
5.620
280
5.900
1.236
137
103.671

2°anno

4.804

15.728
5.620
280
5.900
1.236
140
103.847

3°anno

61.121
27
66.202
76.132
2.700
78.832
22.078
4.367
14.266
9
14.850
20.992
1.350
22.342
9.782
1.706
23.830
5
81.541
25.375
250
25.625
3.350
1.554
4.807
4
15.728
5.620
280
5.900
1.236
144
104.024

4°anno

61.220
27
66.202
76.132
2.700
78.832
22.078
4.466
14.305
9
14.850
20.992
1.350
22.342
9.782
1.745
23.865
5
81.541
25.375
250
25.625
3.350
1.590
4.810
4
15.728
5.620
280
5.900
1.236
147
104.200

5°anno

4.565
14.343
9
14.850
20.992
1.350
22.342
9.782
1.784
23.901
5
81.541
25.375
250
25.625
3.350
1.625
4.814
4
15.728
5.620
280
5.900
1.236
150
104.377

6°anno

76.132
2.700
78.832
22.078
4.665
14.382
9
14.850)
20.992
1.350]
22.342
9.782
1.823
23.936
5|
81.541
25.375
250
25.625
3.350
1.660|
4.817
4
15.728|
5.620
280
5.900
1.236
153
104.554

7°anno

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS
METANO (80,00% PDR Potenziali) ----  Totale (d-e +f) 1.021.251
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE

Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (8,57% PDR POTENZIAL)) ----  Totale (d-e +f) 200.227
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (3,05% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 38.232
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (1,60% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 93.312
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 82.344
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

2026

32.331
13
22.100
24.277
1.170
14.460
39.907
9.313
1.737

42.801
19
46.587
53.575
1.900
55.475
15.537
2.863
9.433

9.900
13.995
900
14.895
6.522
1.060
14.234

48.924
15.225
150
15.375
2.010
869
4.797

15.728
5.620
280
5.900
1.236
134

2027

50.287
26
44.200
48.554
2.340
14.460
65.354
18.625
3.558

22.564
10
24.519
28.197
1.000
29.197
8.177
1.544
4.729

4.950
6.997

450
7.447
3.261

543
9.504

32.616
10.150
100
10.250
1.340
593
4.801

15.728
5.620
280
5.900
1.236
137

2028

62.803
35
59.500
65.361
3.150
14.460
82.971
25.072
4.904

9.040

9.808
11.279
400
11.679
3.271
632
1.581

1.650
2.332

150
2.482
1.087

185
4.759

16.308
5.075
50
5.125
670
304
4.804

15.728
5.620
280
5.900
1.236
140

2029

62.917
35
59.500
65.361
3.150
14.460
82.971
25.072
5.018

9.055

9.808
11.279
400
11.679
3.271

1.585

1.650
2.332

150
2.482
1.087

190
4.766

16.308
5.075
50
5.125
670
311
4.807

15.728
5.620
280
5.900
1.236
144

2030
63.031
35
59.500
65.361
3.150
14.460
82.971
25.072
5.132
(0]
9.070
4
9.808
11.279
400
11.679
3.271
662
1.589
1
1.650
2.332
150
2.482
1.087
194
4.773
1
16.308
5.075
50
5.125
670
318
4.810
4
15.728
5.620
280
5.900
1.236
147

2031
63.145
35
59.500
65.361
3.150
14.460
82.971
25.072
5.246
(0]
9.084
4
9.808
11.279
400
11.679
3.271
676
1.594
1
1.650
2.332
150
2.482
1.087
198
4.780
1
16.308
5.075
50
5.125
670
325
4.814
4
15.728
5.620
280
5.900
1.236
150

63.259|
35
59.500}
65.361
3.150
14.460|
82.971
25.072
5.360]
0
9.099
4
9.808|
11.279
400
11.679
3.271
691
1.598]
1]
1.650]
2.332]
150
2.482|
1.087|
203}
4.787
1]
16.308|
5.075]
50
5.125]
670
332
4.817
4
15.728|
5.620]
280
5.900
1.236
153}

12°anno

110. 515|

27|
66.202
76.132
51.300
127.432
22.078
5.161
29.876
9
14.850
20.992
16.650
37.642
9.782
2.016
32.113
5
81.541
25.375
8.250
33.625
3.350]
1.837|
10.833
4
15.728|
5.620
6.280]
11.900
1.236)
170

183.337

12°anno

80. 729|

15.728|
5.620
6.280]
11.900]
1.236
170

25°anno

63.205|
27|
66.202
76.132
2.700)
78.832
22.078
6.451)
15.080
9
14.850
20.992
1.350
22.342
9.782]
2.521]
24.572|
5
81.541
25.375
250
25.625
3.350
2.296
4.876|
4
15.728
5.620
280
5.900
1.236)
212

107.733

25°anno

65.312]
35
59.500
65.361
3.150)
14.460
82.971
25.072
7.413]

9.364

9.808
11.279
400
11.679
3.271
956
1.676

1.650]
2.332]

150
2.482]
1.087|

280
4.914

16.308
5.075]
50
5.125]
670
459
4.876|

15.728
5.620
280
5.900
1.236
212




Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

VAN Test (S1 - S2 + S3)

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)

Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

->SUPERATO

89.667|
31.336
9.320
1.993
86.141

25°anno

-24.542
-5.110)
-2.160)

-21.592




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 10013-Castiglione Missano DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Tav. 5 - Tratti da Castiglione capoluogo a Missano e a bivio per Mereta codice ISTAT 10013
Collegato Tramite : 10013-Castiglione Capoluogo Comune Castiglione Chiavarese
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
2.090 87 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 706.889 77.395 Alt. (msm) 271
630 0 STRADA COMUNALE ASFALTO 133.522 0

dati anno 2012

Numero Clienti (0]
Gas distribuito (migliaia Smc) (0]
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) (0]
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
2.720 840.411 77.395 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 54,4
DATIRIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €840.411 ml 2.720 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -296.415
- A"aCCiamenti_ . €77.395 N. 29 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -109.979
::g: ::et:?(zs':;,) P 7'00’;' 87 N 50 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -38.547
Contributi Allacciamento €20.000 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - S2 +S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 17.956
VAN (4,00%) €74.330
T.L.R. 6,34%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2033 2034 2035 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 2.720 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 21 21 4 4 - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 21 42 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Rapporto Lughezza Rete /PDR 1295 64,8 59,1 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 920.746
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 840.411
Nuovi Allacciamenti 77.395
Nuovi PDR 2.940 2.940 560 560 - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 826.404 812.397 798.390 784.383 770.376 756.369 742.363 728.356 714.349 700.342 686.335 672.328
Allacciamenti 75.847 74.299 72.751 71.204 69.656 68.108 66.560 65.012 63.464 61.916 60.368 58.820
Misuratori 2744 5.292 5.423 5516 5.049 4583 4116 3.649 3.183 2716 2.249 1.783
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 904.995 891.988 876.564 861.103 845.081 829.060 813.038 797.017 780.996 764.974 748.953 732.931
CONTO ECONOMICO
VRT 69.687 70.153 69.879 69.202 68.351 67.405 66.460 65.515 64.570 63.624 62.679 61.734

- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 52.899 52.132 51.623 50.711 49.860 48915 47.969 47.024 46.079 45.133 44.188 43.243

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 15.751 15.947 15.984 16.021 16.021 16.021 16.021 16.021 16.021 16.021 16.021 16.021

- Remunerazione costi operativi Opex 1.037 2.074 2272 2470 2.470 2470 2470 2.470 2470 2470 2.470 2.470
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 8.400 8.400 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 78.087 78.553 71.479 70.802 68.351 67.405 66.460 65.515 64.570 63.624 62.679 61.734]

COSTI

Costi diretti -735 -1.470 -1.610 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750
Costi indiretti -315 -630 -690 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750
Ammortamenti -15.751 -15.947 -15.984 -16.021 -16.021 -16.021 -16.021 -16.021 -16.021 -16.021 -16.021 -16.021
MARGINE OPERTATIVO NETTO 61.286 60.506 53.195 52.280 49.829 48.884 47.939 46.994 46.048 45.103 44.158 43.212
Oneri finanziari -29.594 -27.624 K -23.446 -21.230 -18.926 -16.530 -14.038 -11.446 -8.751 -5.947 -3.032!
RISULTATO ANTE IMPOSTE 31.693 32.882 d 28.834 28.599 29.958 31.409 32.956 34.602 36.352 38.210 40.180
Imposte e Tasse -9.996 -10.251 . -8.959 -8.807 -9.096 -9.408 -9.742 -10.100 -10.484 -10.893 -11.329
TOTALE COSTI -56.391 -55.922 -50.926 -48.559 -46.544 -44.459 -42.301 -40.068 -37.756 -35.361 -32.882

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -920.746 -2.940 -560 -560 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -184.149 -588 -112 -112 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 78.087 78.553 71.479 70.802 68.351 67.405 66.460 65.515 64.570 63.624 62.679 61.734
Costi della GESTIONE -1.050 -2.100 -2.300 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Restituzione Mutuo Quota Capitale -49.238 -51.208 -53.256 -55.386 -57.602 -59.906 -62.302 -64.794 -67.386 -70.081 -72.885 -75.800
Flusso di Cassa Operativo -156.350 24.657 15.811 12.803 8.249 5.000 1.658 -1.779 -5.316 -8.957 -12.706 716.365
Oneri finanziari -29.594 -27.624 -25.576 -23.446 -21.230 -18.926 -16.530 -14.038 -11.446 -8.751 -5.947 -3.032
Tasse -9.996 -10.251 -8.703 -8.959 -8.807 -9.096 -9.408 -9.742 -10.100 -10.484 -10.893 -11.329
Flusso di cassa post tasse -195.941 -13.219 -18.468 -19.602 -21.788 -23.023 -24.280 -25.559 -26.863 -28.191 -29.546 702.005

Flusso di cassa progressivo -195.941 -209.159 -227.627 -247.229 -269.018 -292.040 -316.320 -341.879 -368.742 -396.933 -426.479 275.526




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 1.956.091 114.888 115.075 115.263 115.450 115.638 115.825 116.013 208.750 119.387
Utenze 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Consumi 125.048 125.048 125.048 125.048 125.048 125.048 125.048| 125.048 125.048]
a) Costo della fornitura 143.805 143.805 143.805 143.805 143.805 143.805 143.805 143.805 143.805
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100] 96.900 5.100)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 148.905 148.905 148.905 148.905 148.905 148.905 148.905| 240.705 148.905|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 41.704 41.704 41.704 41.704 41.704 41.704 41.704 41.704 41.704
f) costi ambientali 7.686 7.874 8.061 8.249 8.436 8.624 8.811] 9.748| 12.185

GASOLIO-21,00% ----  Totale (d-e +f) 492.103 28.299 28.377 28.454 28.532 28.609 28.687 28.764 59.752] 30.160|
Utenze 18 18 18 18 18 18 18] 18] 18]
Consumi 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700] 29.700 29.700
a) Costo della fornitura 41.984 41.984 41.984 41.984 41.984 41.984 41.984 41.984 41.984
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 33.300] 2.700|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 44.684 44.684 44.684 44.684 44.684 44.684 44.684 75.284 44.684
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 19.565 19.565 19.565 19.565 19.565 19.565 19.565) 19.565| 19.565
f) costi ambientali 3.180 3.257 3.335 3.412 3.490 3.568 3.645 4.033] 5.041

EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 792.529 47.448 47.519 47.590 47.660 47.731 47.802 47.872] 64.225| 49.144
Utenze 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Consumi 163.081 163.081 163.081 163.081 163.081 163.081 163.081 163.081 163.081]
a) Costo della fornitura 50.751 50.751 50.751 50.751 50.751 50.751 50.751 50.751 50.751
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 500 500 500 500 500 500 500 16.500) 500
d) Costo Totale Utenti (a +b) 51.251 51.251 51.251 51.251 51.251 51.251 51.251 67.251 51.251
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 6.699 6.699 6.699 6.699 6.699 6.699 6.699 6.699 6.699
f) costi ambientali 2.897 2.967 3.038 3.108 3.179 3.250 3.320 3.674] 4.592]

BIOMASSA-9,00% ---- Totale (d-e +f) 164.689 9.595 9.601 9.608 9.614 9.621 9.627 9.634 21.666| 9.751]
Utenze 8 8 8 8 8 8 8 8| 8|
Consumi 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455
a) Costo della fornitura 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 560 560 560 560 560 560 560 12.560 560
d) Costo Totale Utenti (a +b) 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800] 23.800 11.800]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 2.473 2.473 2.473 2.473 2.473 2.473 2.473] 2.473| 2.473|
) costi ambientali 267 274 281 287 294 300 307 339 424
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 3.405.413 201257 201599 201941

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% F'E! m

METANO (60,00% PDR Potenziali) ----  Totale (d- e +f) 1.724.470 65.581 94.586 100.248 105.935 106.098 106.261 106.424 134.539 109.357,
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 21 42 46 50 50 50 50 50 50
Consumi 35.700 71.400 78.200 85.000 85.000 85.000 85.000} 85.000 85.000
a) Costo della fornitura 39.216 78.433 85.903 93.373 93.373 93.373 93.373 93.373 93.373
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.890 3.780 4.140 4.500 4.500 4.500 4.500 31.800 4.500
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712 36.712
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 77.819 118.925 126.755 134.585 134.585 134.585 134.585 161.885 134.585
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 15.043 30.087 32.952 35.818 35.818 35.818 35.818 35.818 35.818]
f) costi ambientali 2.805 5.748 6.445 7.168 7.331 7.494 7.657 8.472 10.590
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (0] 0l 0 0|

GPL (21,74% PDR POTENZIALI) -—— Totale (d - e +f) 754.725 85.603 54.153 47.461 40.747 40.813 40.880 40.946 73.677 42.137
Utenze RESIDUE 38 24 21 18 18 18 18 18] 18]
Consumi 93.173 58.846 51.490 44.135 44.135 44.135 44,135 44,135 44.135
a) Costo della fornitura 107.149 67.673 59.214 50.755 50.755 50.755 50.755 50.755 50.755
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 3.800 2.400 2.100 1.800 1.800 1.800 1.800 34.200 1.800
d) Costo Totale Utenti (a +b) 110.949 70.073 61.314 52.555 52.555 52.555 52.555 84.955 52.555
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 31.073 19.625 17.172 14.719 14.719 14.719 14.719 14.719 14.719
f) costi ambientali 5.727 3.705 3.319 2911 2.977 3.044 3.110 3.441 4.301

GASOLIO (7,74% PDR POTENZIALI) ——-- Totale (d - e +f) 205.299 20.438 14.188 12.646 11.096 11.126 11.156 11.186 23.237 11.729
Utenze RESIDUE 13 9 8 7 7 7 7| 7| 7]
Consumi 21.450 14.850 13.200 11.550 11.550 11.550 11.550 11.550 11.550
a) Costo della fornitura 30.322 20.992 18.660 16.327 16.327 16.327 16.327 16.327 16.327
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.950 1.350 1.200 1.050 1.050 1.050 1.050 12.950 1.050
d) Costo Totale Utenti (a +b) 32.272 22.342 19.860 17.377 17.377 17.377 17.377 29.277 17.377|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 14.130 9.782 8.695 7.608 7.608 7.608 7.608 7.608 7.608
f) costi ambientali 2.296 1.629 1.482 1.327 1.357 1.387 1.418 1.568 1.960]

EN ELETTRICA (4,05% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 331.246 33.214 19.008 19.036 19.064 19.092 19.121 19.149| 25.690| 19.658
Utenze RESIDUE 7 4 4 4 4 4 4 4 4
Consumi 114.157 65.233 65.233 65.233 65.233 65.233 65.233 65.233 65.233
a) Costo della fornitura 35.526 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 350 200 200 200 200 200 200 6.600 200
d) Costo Totale Utenti (a +b) 35.876 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500] 26.900 20.500
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 4.689 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680) 2.680 2.680)
f) costi ambientali 2.028 1.187 1.215 1.243 1.272 1.300 1.328] 1.469] 1.837

BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d-e +f) 164.689 9.595 9.601 9.608 9.614 9.621 9.627 9.634 21.666| 9.751]
Utenze RESIDUE 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Consumi 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455 31.455
a) Costo della fornitura 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240 11.240] 11.240 11.240
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 560 560 560 560 560 560 560 12.560| 560
d) Costo Totale Utenti (a +b) 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800] 23.800 11.800
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 2.473 2.473 2.473 2.473 2.473 2.473 2.473] 2.473 2.473]
) costi ambientali 267 274 281 287 294 300 307 339 424




Utenze TOTALI :74 87 87 -1 :14 :14 :74 87 87

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 268.715 198.638 195.316 191.995 191.995 191.995 191.995 191.995 191.995
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 67.409 64.647 63.972 63.297 63.297 63.297 63.297 63.297 63.297|
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 13.124 12.543 12.742 12.937 13.231 13.525 13.819 15.289 19.112|
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 3.089 2.283 2.245 2.207 2.207 2.207 2.207 2.207] 2.207
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 3.180.430 214.430 191.536 188.999 186.457 186.751 187.045 187.339
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -296.415 12.075 -13.000 -16.411 -19.823 -19.823 -19.823 -19.823 -80.223 -19.823
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -109.979 -3.031 -5.793 -6.468 -7.143 -7.143 -7.143 -7.143] -7.143] -7.143]
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -38.547 -906 -1.830 -1.972 -2.119 -2.168 -2.216 -2.264] -2.505| -3.131]
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -224.983 14.200 -9.036 -11.916 -14.800 -14.848 -14.896 -14.945] -75.585) -15.812]




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE

Progr. id_Scheda : 10013-Mereta Velva DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE
Titolo : Tav. 6 - Tratti da bivio per Mereta a Velva codice ISTAT 10013
Collegato Tramite : 10013-Castiglione Missano Comune Castiglione Chiavarese
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI io Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Distrib. Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
3.230 77 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 1.092.464 69.389 Alt. (msm) 271
150 0 STRADA COMUNALE ASFALTO 31.791 0
170 0 CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ARTISTICA O PREGIATA 90.541 0 gov.i
datianno 2012
Numero Clienti 0
Gas distribuito (migliaia Smc) (0]
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) (0]
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
3.550 77 TOTALE: 1.214.796 69.389 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 80,7
.
i ACB lato Utente NECESSARIA

DATIRIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI VAN 4%
- Rete di Distribuzione €1.214.796 ml 3.550 Stadio 1. MAGGIORI COSTI PER GLI UTENTI (+) 64.082
- A"aCCiamenti_ . €69.389 N. 26 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -99.361
::g: ::et:?(zs':;,) < 6'16’;' 7 N 24 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €17.600 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + 53) ---> NON SUPERATO
Costo netto €/PDR 28.786

o 4,00% O RICONO O AR A



ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 1.764.318

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00% ----  Totale (d-e +f) 437.425
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 634.024
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% - Totale (d - e +f) 144.103
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 2.979.869
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%
METANO (60,00% PDR Potenziali) - Totale (d - e +f) 1.829.946
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (21,95% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 698.841
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (7,81% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 176.445
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (4,09% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 260.962
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 144.103
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno
2026

103.624
46
112.788
129.707
4.600
134.307
37.615
6.933
25.155
16
26.400
37.319
2.400
39.719
17.391
2.826
37.959
8
130.465
40.601
400
41.001
5.359
2.317
8.395
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
234
175.133

1°anno

2026
77.486
19
32.300
35.482
1.710
51.367
88.559
13.611
2.538
0
74.339
33
80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
4.973
18.866
12
19.800
27.989
1.800
29.789
13.043
2.120
28.469

97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.738
8.395

27.523
9.835
490
10.325
2.164
234

2°anno
2027

103.794
46
112.788
129.707
4.600
134.307
37.615
7.102
25.224
16
26.400
37.319
2.400
39.719
17.391
2.895
38.015
8
130.465
40.601
400
41.001
5.359
2.374
8.401
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
240
175.433

2°anno

2027

103.729
38
64.600
70.963
3.420
51.367
125.751
27.221
5.200
0
47.384
21
51.490
59.214
2.100
61.314
17.172
3.242
11.035
7
11.550
16.327
1.050
17.377
7.608
1.267
19.008
4
65.233
20.300
200
20.500
2.680
1.187
8.401
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
240

3%anno
2028

103.963
46
112.788
129.707
4.600
134.307
37.615
7.271
25.293
16
26.400
37.319
2.400
39.719
17.391
2.964
38.072
8
130.465
40.601
400
41.001
5.359
2.430
8.407
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
245
175.734

3°anno

2028

107.997
41
69.700
76.565
3.690
51.367
131.623
29.371
5.744
0
40.681
18
44.135
50.755
1.800
52.555
14.719
2.845
11.066
7
11.550
16.327
1.050
17.377
7.608
1.297
19.036
4
65.233
20.300
200
20.500
2.680
1.215
8.407
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
245

4°anno
2029

104.132
46
112.788
129.707
4.600
134.307
37.615
7.440
25.362
16
26.400
37.319
2.400
39.719
17.391
3.033
38.128
8
130.465
40.601
400
41.001
5.359
2.487
8.412
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
251
176.034

4°anno

2029

112.284
44
74.800
82.168
3.960
51.367
137.495
31.520
6.308
0
38.483
17
41.683
47.935
1.700
49.635
13.901
2.750
9.511
6
9.900
13.995
900
14.895
6.522
1.137
14.298
3
48.924
15.225
150
15.375
2.010
933
8.412
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
251

5°anno
2030

104.301
46
112.788
129.707
4.600
134.307
37.615
7.609
25.431
16
26.400
37.319
2.400
39.719
17.391
3.102
38.185
8
130.465
40.601
400
41.001
5.359
2.543
8.418
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
257
176.334

5°anno

2030

112.427
44
74.800
82.168
3.960
51.367
137.495
31.520
6.452
0
38.546
17
41.683
47.935
1.700
49.635
13.901
2.812
9.536
6
9.900
13.995
900
14.895
6.522
1.163
14.319
3
48.924
15.225
150
15.375
2.010
954
8.418
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
257

6°anno
2031

104.470
46
112.788
129.707
4.600
134.307
37.615
7.778
25.500
16
26.400
37.319
2.400
39.719
17.391
3.171
38.241
8
130.465
40.601
400
41.001
5.359
2.600
8.424
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
263
176.634

6°anno

2031

112.571
a4
74.800
82.168
3.960
51.367
137.495
31.520
6.595
0
38.608
17
41.683
47.935
1.700
49.635
13.901
2.875
9.562
6
9.900
13.995
900
14.895
6.522
1.189
14.340
3
48.924
15.225
150
15.375
2.010
975
8.424
7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
263

7°anno
2032

104.639
46
112.788]
129.707
4.600
134.307
37.615
7.947|
25.568
16
26.400
37.319
2.400
39.719
17.391
3.240
38.298
8
130.465)
40.601]
400
41.001
5.359
2.656
8.429
7
27.523
9.835]
490
10.325
2.164

268|
176.935

7°anno

112.714
44|
74.800}
82.168
3.960
51.367
137.495
31.520
6.738|
0
38.671
17|
41.683|
47.935|
1.700
49.635|
13.901
2.937
9.588
6|
9.900
13.995
900
14.895]
6.522|
1.215|
14.362|
3|
48.924
15.225]
150
15.375]
2.010)
996
8.429
7|
27.523
9.835)
490
10.325]
2.164

268|

12°anno

188.284/
46
112.788]
129.707
87.400)
217.107,
37.615
8.793]
53.113]
16}
26.400)
37.319
29.600)
66.919
17.391]
3.585)
51.380
8
130.465
40.601
13.200)
53.801
5.359)
2.939)
18.958]
7
27.523]
9.835]
10.990)
20.825|
2.164)
297

311.736

12°anno

138.131

44
74.800
82.168]
28.660
51.367

162.195
31.520

7.455
0
69.583
17,
41.683|
47.935|
32.300

80.235
13.901

3.249
19.917|

9.900
13.995
11.100]
25.095

6.522

1.344
19.268

48.924
15.225
4.950)
20.175
2.010]
1.102]
18.958

27.523
9.835
10.990
20.825
2.164
297

25°anno

107.683|
46
112.788
129.707|
4.600)
134.307
37.615
10.991
26.809)
16]
26.400]
37.319)
2.400)
39.719)
17.391]
4.481]
39.315
g
130.465
40.601]
400|
41.001]
5.359)
3.674
8.532]

7
27.523
9.835
490
10.325
2.164
371

182.339

25°anno

115.295
44
74.800
82.168
3.960
51.367
137.495
31.520]
9.319

39.796|
17|
41.683
47.935
1.700]
49.635
13.901
4.062]
10.053

9.900
13.995
900
14.895
6.522]
1.680]
14.743

48.924
15.225
150
15.375
2.010
1.378
8.532]

27.523
9.835
490
10.325
2.164
371




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI

Stadio 1. MAGGIORI COSTI PER GLI UTENTI (+)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + S3)

->NON SUPERATO

25°anno

2.374
-6.413|
-2.707]

6.080)




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 10013-Battilana Masso DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Tav. A - Tratti da Battilana (Casrza Ligure) a Masso (Castiglione Chiavarese) codice ISTAT 10013
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune Castiglione Chiavarese
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Distrib. Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
3.010 0 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 1.018.055 0 Alt. (msm) 271
110 0 CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ARTISTICA O PREGIATA 58.585 0
420 51 STRADA COMUNALE ASFALTO 89.014 37.862 gov.i
datianno 2012
Numero Clienti 0
Gas distribuito (migliaia Smc) (0]
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) (0]
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
3.540 51 TOTALE: 1.165.655 37.862 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 126,4
.
i ACB lato Utente NECESSARIA
DATIRIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI VAN 4%
- Rete di Distribuzione €1.165.655 ml 3.540 Stadio 1. MAGGIORI COSTI PER GLI UTENTI (+) 266.742
- A"aCCiamenti_ . €37.862 N. 17 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -63.757
::g: ::et:?(zs':;,) P 3'92’;' 5t N 28 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -23.633
Contributi Allacciamento €11.200 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - S2 +S3) ---> NON SUPERATO
Costo netto €/PDR 42.583
AN (4,00% ON RICONO O AR A



ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 1.112.287

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00% ----  Totale (d-e +f) 300.730
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 475.518
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% - Totale (d - e +f) 102.931
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 1.991.465
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%
METANO (60,00% PDR Potenziali)  ----  Totale (d-e +f) 1.415.001
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (23,40% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d - e +f) 489.212
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (8,33% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 118.622
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (4,36% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 172.565
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIALI) -——- Totale (d - e +f) 102.931
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno

65.328
29
71.106
81.772
2.900
84.672
23.714
4.371
17.294
11
18.150
25.657
1.650
27.307
11.956
1.943
28.469
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.738
5.997
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
167
117.088

1°anno

64.637
12
20.400
22.409
1.080
48.141
71.630
8.596
1.603

49.560
22
53.942
62.034
2.200
64.234
17.990
3.316
12.577

13.200
18.660
1.200
19.860
8.695
1.413
18.979

65.233
20.300
200
20.500
2.680
1.159
5.997

19.659
7.025
350
7.375
1.545
167

2°anno
2027

65.435
29
71.106
81.772
2.900
84.672
23.714
4.477
17.341
11
18.150
25.657
1.650
27.307
11.956
1.991
28.511
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.780
6.001
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
171
117.288

2°anno

2027

81.211
24
40.800
44.819
2.160
48.141
95.119
17.192
3.284

31.589
14
34.327
39.476
1.400
40.876
11.448
2.161
7.882

8.250
11.662
750
12.412
5.435
905
14.256

48.924
15.225
150
15.375
2.010
890
6.001

19.659
7.025
350
7.375
1.545
171

3°anno

65.542
29
71.106
81.772
2.900
84.672
23.714
4.584
17.389
11
18.150
25.657
1.650
27.307
11.956
2.038
28.554
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.823
6.005
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
175
117.489
3°anno
2028
84.052
26
44.200
48.554
2.340
48.141
99.034
18.625
3.643

29.381
13
31.875
36.656
1.300
37.956
10.630
2.055
7.904

8.250
11.662
750
12.412
5.435
926
9.518

32.616
10.150
100
10.250
1.340
608
6.005

19.659
7.025
350
7.375
1.545
175

6.009

19.659
7.025
350
7.375
1.545
179
117.689
4°anno
2029
86.906
28
47.600
52.289
2.520
48.141
102.949
20.058
4.014
0
27.165
12
29.423
33.837
1.200
35.037
9.813
1.941
6.340
4
6.600
9.330
600
9.930
4.348
758
9.532

32.616
10.150
100
10.250
1.340
622
6.009

19.659
7.025
350
7.375
1.545
179

5°anno
2030

65.755
29
71.106
81.772
2.900
84.672
23.714
4.797
17.484
11
18.150
25.657
1.650
27.307
11.956
2.133
28.639
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.907
6.013
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
183
117.890

5°anno

2030

86.997
28
47.600
52.289
2.520
48.141
102.949
20.058
4.106
0
27.209
12
29.423
33.837
1.200
35.037
9.813
1.985
6.358
4
6.600
9.330

9.930
4.348

776
9.546

32.616
10.150
100
10.250
1.340
636
6.013

19.659
7.025
350
7.375
1.545
183

6°anno
2031

65.861
29
71.106
81.772
2.900
84.672
23.714
4.904
17.531
11
18.150
25.657
1.650
27.307
11.956
2.180
28.681
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.950
6.017
5
19.659
7.025
350
7.375
1.545
188
118.090

6°anno

2031

87.088
28
47.600
52.289
2.520
48.141
102.949
20.058
4.197
0
27.253
12
29.423
33.837
1.200
35.037
9.813
2.029
6.375
4
6.600
9.330
600
9.930
4.348
793
9.560

32.616
10.150
100
10.250
1.340
650
6.017

19.659
7.025
350
7.375
1.545
188

71.106
81.772
2.900
84.672
23.7144
5.010
17.578
11]
18.150
25.657
1.650]
27.307
11.956
2.228]
28.723
6)
97.849
30.451
300
30.751
4.019|
1.992]
6.021
5
19.659
7.025]
350
7.375
1.545|

192]
118.291

7°anno

87.179
28|
47.600|
52.289
2.520
48.141]
102.949
20.058
4.288]
0
27.297
12|
29.423
33.837
1.200]
35.037
9.813]
2.073
6.392
4
6.600)
9.330
600
9.930
4.348
810
9.574

32.616
10.150]
100
10.250
1.340
664
6.021

19.659
7.025
350
7.375]
1.545|
192

12°anno

118.701

29
71.106|
81.772
55.100

136.872
23.714
5.543]
36.515|

11
18.150
25.657
20.350
46.007|
11.956

2.465
38.535
6)
97.849
30.451
9.900
40.351]
4.019|
2.204
13.541
5
19.659
7.025)
7.850]
14.875)
1.545|

212
207.293

12°anno

103.236\
28]

47.600)
52.289
18.120
48.141]
118.549
20.058
4.744)
0
49.118|
12|
29.423
33.837
22.800

56.637
9.813|
2.294

13.278

4

25°anno

67.887|
29
71.106|
81.772
2.900)
84.672
23.714
6.929
18.431
11
18.150
25.657
1.650]
27.307|
11.956
3.081
29.486|
6
97.849|
30.451
300
30.751
4.019]
2.755]
6.094
5
19.659
7.025]
350
7.375]
1.545
265

121.899

25°anno

88.822]
28|
47.600|
52.289]
2.520]
48.141
102.949
20.058
5.930

28.091}
12]
29.423
33.837
1.200
35.037|
9.813
2.867
6.702]

6.600)
9.330

600
9.930
4.348
1.120
9.829

32.616
10.150
100
10.250
1.340)
918|
6.094

19.659
7.025]
350
7.375]
1.545
265




S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. MAGGIORI COSTI PER GLI UTENTI (+)

Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 +S3) ---> NON SUPERATO

1°anno

33.495
-1.728

-561
34.662

183.599

39.506
7.658
3.600
151.750

112.630

37.103
7.856
2.208

136.293

6°anno

15.437
-4.131
-1.365
18.203




SCHEDA DEGLI INTERVENTI UNITI DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : UNION-CASTIGLIONE

Titolo :

Castiglione Missano + (P.6) 10013-Mereta Velva

(P.1) 10013-Massasco Campegli + (P.2) 10013-Campegli Castiglione + (P.3) 10013-Castiglione Capoluogo + (P.4) 10013-Campegli Casali + (P.5) 10013-

INTERVENTI UNITI:

id_Scheda : 10013-Massasco Campegli

DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Tav. 1 - Tratti da Massasco (Casarza Ligure) a Campegli (Castigione Chiavarese) codice ISTAT 10013
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune Castiglione Chiavarese
DALLATABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Distrib. Allacci: ti ZONA CLIMATICA E
2.630 105 STRADA COMUNALE ASFALTO 557.400 77.952 Alt. (msm) 271
120 0 CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ARTISTICA O PREGIATA 63.911 0 Popolazione 2010 1.651
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambiti.asp
datianno 2012
Numero Clienti 0
Gas distribuito (migliaia Smc) 0
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) 0
Comune Montano Si
105 621.311 77.952 (RIS PR =l
Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 63,1
NECESSARIA

id_Scheda : 10013-Campegli Castiglione
Tav. 2 - Tratti da Campegli a S. Pietro e a Castiglione Chiavarese capoluogo |

Titolo :

Collegato Tramite : 10013-Massasco Campegli
DALLATABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI

Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Distrib.
240 12 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 81.174
2.780 44 STRADA COMUNALE ASFALTO 589.191
140 o CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ARTISTICA O PREGIATA 74.563 o
3.160 56 744.928 44.083

VAN TEST: SUPERA’

id_Scheda : 10013-Castiglione Capoluogo

Titolo : Tav. 3 - Tratti in Castiglione capoluogo |

Collegato Tramite : 10013-Campegli Castiglione
DALLATABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI

Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di
1.790 0 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 605.421 0
1.460 [ STRADA COMUNALE ASFALTO 309.431 [
330 178 CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ARTISTICA O PREGIATA 175.756 185.088
3.580 1.090.609 185.088

id_Scheda : 10013-Campegli Casali

Titolo :

Tav. 4 - Tratti da Campegli a Casali |

Collegato Tramite : 10013-Campegli Castiglione
DALLATABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI

Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI|
LUNGH. (ml) i

Rete di Distrib. Alla t

no Pavimentazione

Contesto di Posa Ri

280 45 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 94.703 40.032
1.070 [ STRADA COMUNALE ASFALTO 226.775 [
1.350 45 321.478




VAN TEST: SUPERATO id_Scheda : 10013-Castiglione Missano
Titolo : Tav. 5 - Tratti da Castiglione capoluogo a Missano e a bivio per Mereta

Collegato Tramite : 10013-Castiglione Capoluogo

DALLATABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Distrib. Allacciamenti
2.090 87 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 706.889 77.395
630 [ STRADA COMUNALE ASFALTO 133.522 [
2.720 :74 TOTALE: 840.411 77.395

VAN TEST: NON SUPERATO id_Scheda : 10013-Mereta Velva

Titolo : Tav. 6 - Tratti da bivio per Mereta a Velva |

Collegato Tramite : 10013-Castiglione Missano

DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Distrib. Allacciamenti
3.230 77 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 1.092.464 69.389
150 [ STRADA COMUNALE ASFALTO 31.791 [
170 o CENTRO STORICO/STRADE STRETTE ARTISTICA O PREGIATA 90.541 o

3.550 77 69.389
DATI RIEPILOGATIVI DEGLIINTERVENTI - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- TOT Rete Distribuzione €4.833.533 ml 17.110| (gtadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI
= Ig;:‘;lﬁ;c:menti . €493.939 N. 1841 |stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione
- tenziali N. 548
otenzial Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
- TOT PDR Effettivi (49%) € 37.940 N. 271 VAN Test (Sl 52+S3) > SUPERATO
Contributi Allacciamento € 108.400 €.400,00/PDR €3
VAN (4,00%) €424.836
T.I.R. 6,30%

VAN 4%
-1.190.026
-591.273
-202.431
-801.185




VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI

- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 17.110 - - - - - - - - - - -

- Nuovi PDR ANNO xANNO (N.) 107 55 55 27 27 - - - - - - -

- PDR Progressivi (N.) 107 162 217 244 271 271 271 271 271 271 271 271
Rapporto Lughezza Rete /PDR 159,9 105,6 78,8 70,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1

TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 5.342.452
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 4.833.533
Nuovi Allacciamenti 493.939
Nuovi PDR 14.980 7.700 7.700 3.780 3.780 - - - - - - -

- Progressivo Investimenti da realizzare 5.342.452 5.350.152 5.357.852 5.361.632 . - E . 5.365.412 5.365.412 5.365.412 5.365.412 5.365.4
Rete di Distribuzione 4.752.974 4672415 4591856 4.511.297 4.430.738 4.350.179 4.269.621 4.189.062 4.108.503 4.027.944 3.947.385 3.866.826
Allacciamenti 484.060 474.182 464.303 454.424 444.545 434.666 424.788 414.909 405.030 395.151 385.273 375.394
Misuratori 13.981 20.169 25.844 27.347 28.597 26.068 23.539 21.009 18.480 15.951 13.421 10.892

TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 5.251.016 5.166.766 5.082.003 4.993.068 4.903.881 4.810.914 4.717.947 4.624.980 4.532.013 4.439.046 4.346.079 4.253.112
CONTO ECONOMICO
RICAVI
VRT 404.006 403.492 401.721 398.720 395.043 390.196 384.711 379.226 373.740 368.255 362.770 357.285
- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 307.285 303.541 298.540 293.954 288.692 283.844 278.359 272.874 267.389 261.904 256.419 250.934
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 91.436 91.950 92.463 92.715 92.967 92.967 92.967 92.967 92.967 92.967 92.967 92.967
- Remunerazione costi operativi Opex 5.285 8.001 10.718 12.051 13.385 13.385 13.385 13.385 13.385 13.385 13.385 13.385
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 42.800 22.000 22.000 10.800 10.800 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE RICAVI 446.806 425.492 423.721 409.520 405.843 390.196 384.711 379.226 373.740 368.255 362.770 357.285
COSTI
Costi diretti -3.745 -5.670 -7.595 -8.540 -9.485 -9.485 -9.485 -9.485 -9.485 -9.485 -9.485
Costi indiretti -1.605 -2.430 -3.255 -3.660 -4.065 -4.065 -4.065 -4.065 -4.065 -4.065 -4.065
Ammortamenti -91.436 -91.950 -92.463 -92.715 -92.967 -92.967 -92.967 -92.967 -92.967 -92.967 -92.967
MARGINE OPERTATIVO NETTO 350.019 325.442 320.408 304.605 299.326 283.679 278.194 272.709 267.223 261.738 256.253
Oneri finanziari -171.693 -160.267 -148.383 -136.024 -123.171 -109.803 -95.901 -81.443 -66.406 -50.768 -34.505
RISULTATO ANTE IMPOSTE 178.326 165.176 172.025 168.581 176.156 173.875 182.292 191.266 200.817 210.970 221.749
Imposte e Tasse -56.449 -52.334 -53.782 -52.339 -53.951 -52.794 -54.600 -56.539 -58.618 -60.841 -63.214
TOTALE COSTI -324.929 -312.651 -305.478 -293.278 -283.639 -269.114 -257.018 -244.499 -231.541 -218.126 -204.235

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -5.342.452 -7.700 -7.700 -3.780 -3.780 0 0 0 0 0 0 0|
Copertura investimenti con Capitale Proprio -1.068.490 -1.540 -1.540 -756 -756 0 0 0 0 0 0 0|
Totale Entrate dalla Gestione 446.806 425.492 423.721 409.520 405.843 390.196 384.711 379.226 373.740 368.255 362.770 357.285
Costi della GESTIONE -5.350 -8.100 -10.850 -12.200 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550 -13.550
Restituzione Mutuo Quota Capitale -285.664 -297.090 -308.974 -321.333 -334.186 -347.554 -361.456 -375.914 -390.951 -406.589 -422.852 -439.766
Flusso di Cassa Operativo -912.698 118.762 102.357 75.231 57.351 29.092 9.705 -10.239 -30.760 -51.883 -73.632 4.157.081
Oneri finanziari -171.693 -160.267 -148.383 -136.024 -123.171 -109.803 -95.901 -81.443 -66.406 -50.768 -34.505 -17.591
Tasse -56.449 -52.334 -53.782 -52.339 -53.951 -52.794 -54.600 -56.539 -58.618 -60.841 -63.214 -65.743
Flusso di cassa post tasse -1.140.841 -93.839 -99.808 -113.132 -119.771 -133.505 -140.796 -148.221 -155.784 -163.492 -171.350 4.073.748
Flusso di cassa progressivo -1.140.841 -1.234.680 -1.334.488 -1.447.620 -1.567.391 -1.700.896 -1.841.692 -1.989.913 -2.145.698 -2.309.190 -2.480.540 1.593.208|




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE VAN 4%
GPL - 59,00% —-—-- Totale (d - e +f) 12.426.934

Utenze

Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-21,00%  ---- Totale (d-e +f) 3.143.991
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d - e +f) 4.755.176
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 9,00% -—-- Totale (d- e +f) 1.008.720
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 21.334.821

ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS
METANO (50,00% PDR Potenziali) ----  Totale (d- e +f) 9.405.256

Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (26,94% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 6.142.410
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (9,59% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d-e +f) 1.569.511
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (5,02% PDR POTENZIALI) =—-- Totale (d - e +f) 2.407.739
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (9,00% PDR POTENZIAL))  --—-  Totale (d - e +f) 1.008.720
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)

e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

1°anno

2026

729.876
324
794.423
913.587
32.400
945.987
264.940
48.830
180.800
115
189.750
268.231
17.250
285.481
124.995
20.315
284.690
60
978.488
304.506
3.000
307.506
40.195
17.379
58.766
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146
1.638

203.552
9.810
213.099
426.461
78.083
14.562
0
569.934
253
620.337
713.387
25.300
738.687
206.882
38.130
141.496
90
148.500
209.920
13.500
223.420
97.823
15.899
223.007
47
766.483
238.529
2.350
240.879
31.486
13.614
58.766
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146

2°anno
2027

731.067
324
794.423
913.587
32.400
945.987
264.940
50.021
181.296
115
189.750
268.231
17.250
285.481
124.995
20.811
285.114
60
978.488
304.506
3.000
307.506
40.195
17.803
58.806
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146
1.678
1.256.283

437.704
163
277.100
304.394
14.670
213.099
532.163
116.766
22.307
0
491.891
218
534.519
614.697
21.800
636.497
178.262
33.656
121.389
77
127.050
179.598
11.550
191.148
83.693
13.934
194.828
41
668.634
208.079
2.050
210.129
27.466
12.165
58.806
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146

3°anno
2028

732.258
324
794.423
913.587
32.400
945.987
264.940
51.212
181.791
115
189.750
268.231
17.250
285.481
124.995
21.306
285.538
60
978.488
304.506
3.000
307.506
40.195
18.227
58.846
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146
1.718
1.258.434

512.821
217
368.900
405.237
19.530
213.099
637.866
155.449
30.404
0
413.590
183
448.702
516.007
18.300
534.307
149.642
28.925
102.752
65
107.250
151.609
9.750
161.359
70.650
12.043
161.805
34
554.477
172.553
1.700
174.253
22.777
10.329
58.846
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146

4° anno
2029

733.449
324
794.423
913.587
32.400
945.987
264.940
52.403
182.287
115
189.750
268.231
17.250
285.481
124.995
21.802
285.962
60
978.488
304.506
3.000
307.506
40.195
18.651
58.886
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146
1.758

550.908
244
414.800
455.658
21.960
213.099
690.717
174.790
34.982
(0]
373.516
165
404.567
465.252
16.500
481.752
134.923
26.687
93.521
59
97.350
137.614
8.850
146.464
64.128
11.185
147.747
31
505.552
157.328
1.550
158.878
20.767
9.636
58.886
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146

5°anno
2030
734.640
324
794.423
913.587
32.400
945.987
264.940
53.594
182.782
115
189.750
268.231
17.250
285.481
124.995
22.297
286.385
60
978.488
304.506
3.000
307.506
40.195
19.075
58.926
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146
1.798

589.172
271
460.700
506.079
24.390
213.099
743.568
194.132
39.736
0
333.309
147
360.433
414.498
14.700
429.198
120.204
24.316
84.239
53
87.450
123.619
7.950
131.569
57.607
10.276
133.647
28
456.628
142.103
1.400
143.503
18.758
8.902
58.926
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146

6°anno
2031

735.831
324
794.423
913.587
32.400
945.987
264.940
54.785
183.278
115
189.750
268.231
17.250
285.481
124.995
22.793
286.809
60
978.488
304.506
3.000
307.506
40.195
19.499
58.966
49
192.662
68.844
3.430
72.274
15.146
1.838
1.264.885

271
460.700
506.079

24.390
213.099
743.568
194.132

40.619

0
333.849
147
360.433
414.498

14.700
429.198
120.204

24.856

84.467

53

87.450

123.619
7.950
131.569

57.607

10.504
133.844

28
456.628
142.103

1.400
143.503
18.758
9.099

58.966

49
192.662

68.844

3.430
72.274
15.146

7°anno
2032

737.022]
324
794.423
913.587
32.400
945.987|
264.940
55.976
183.773
115
189.750
268.231
17.250)
285.481
124.995
23.288
287.233)
60
978.488|
304.506
3.000)
307.506
40.195
19.922
59.006|
49
192.662
68.844
3.430

271
460.700)
506.079

24.390
213.099
743.568|
194.132

41.502

0|
334.390)

147
360.433
414.498|

14.700
429.198|
120.204

25.396

84.695|
53

87.450)

123.619
7.950
131.569
57.607|

10.733
134.042

28|
456.628|
142.103
1.400
143.503|

18.758]

9.297|

59.006

49|
192.662
68.844
3.430
72.274]
15.146

12°anno
2037

1.326.177|
324
794.423
913.587
615.600
1.529.187
264.940
61.931
381.751
115
189.750]
268.231
212.750
480.981]
124.995)
25.765
385.353|
60
978.488|
304.506
99.000|
403.506
40.195|
22.042
132.706
49
192.662|
68.844
76.930
145.774
15.146
2.078|

12°anno

737.053|
271
460.700)
506.079
166.090)
213.099
885.268|
194.132]
45.917|
0]
601.692]
147
360.433
414.498|
279.300
693.798
120.204
28.098
175.937
53|
87.450
123.619
98.050)
221.669
57.607
11.875]
179.831
28
456.628|
142.103|
46.200|
188.303|
18.758]
10.286|
132.706
49
192.662|
68.844
76.930
145.774
15.146

25° anno

758.460
324
794.423
913.587
32.400
945.987
264.940
77.413
192.692)
115
189.750)
268.231
17.250)
285.481
124.995|
32.207
294.863
60)
978.488
304.506
3.000
307.506
40.195
27.552
59.725
49
192.662|
68.844
3.430
72.274
15.146]
2.597
1.305.740

25°anno

606.832
271
460.700|
506.079
24.390
213.099
743.568
194.132
57.396
0
344.116
147,
360.433
414.498
14.700)
429.198
120.204
35.123
88.806
53
87.450
123.619
7.950
131.569
57.607
14.843
137.603
28
456.628)
142.103,
1.400)
143.503,
18.758
12.858)
59.725
49
192.662
68.844
3.430]
72.274
15.146




1) costi ambientali 1.638 1.678 1.718 1.758 1.798 1.838 1.878]7] 2.078]7] 2.597

Utenze TOTALI 548 548 548 548 548 548 548 548 548
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI 1.701.721 1.375.612 1.314.250 1.284.696 1.255.142 1.255.142 1.255.142 1.255.142| 1.255.142|
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione 429.419 421.333 413.663 409.755 405.846 405.846 405.846) 405.846 405.846
S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI 83.842 83.740 83.418 84.248 85.027 86.917 88.806| 98.254| 122.817,
COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS 3.105 2.510 2.398 2.344 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290)
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale PORCEENE]Y 1.356.144 1.304.619 1.249.814 1.224.578 1.199.292 1.201.182 1.203.071
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4% 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI -1.190.026 90.474 30.964 -31.188 -61.162 -91.135 -91.135 -91.135 -424.635] -91.135
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -591.273 -15.857 -23.943 -31.613 -35.521 -39.430 -39.430 -39.430 -39.430 -39.430
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -202.431 -4.321 -6.572 -9.045 -10.365 -11.737 -11.997 -12.258 -13.562 -16.953
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO 1.185 102.011 48.335 -8.620 -36.006 -63.442 -63.703 -63.964] -398.768| -68.658
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Rev. del 17 luglio 2025

ATEM — GENOVA 2 - VALBREVENNA

RELAZIONE GENERALE E PROCEDURA ADOTTATA

Con il documento di consultazione 410/19/R/gas del 15 ottobre 2019 I’ARERA ha inteso fornire le linee
di indirizzo per la verifica di ammissibilita degli interventi di estensione rete nell’elenco degli interventi
obbligatori — che il gestore subentrante dovra realizzare — previsti nel piano di sviluppo minimo
dell’ATEM.

In particolare, I’ARERA ritiene meritevoli di riconoscimento tariffario solo quegli interventi effettuati in
condizioni di economicita, e per tale ragione ha previsto che venga effettata un’analisi, lato utente,
multistadio e multicriterio del tipo ACB.

— 1l primo stadio viene effettuato attraverso il raffronto dei vari combustibili utilizzando i reali
prezzi di mercato.

— 1l secondo stadio prende in esame gli effetti distorsivi dei prezzi applicati quali tasse, accise,
agevolazioni ed altro.

— Il terzo stadio considera I'analisi degli impatti socio-ambientali.

Per lo sviluppo di tutte le analisi sono stati considerati gli orizzonti temporali pari alla vita utile degli
impianti del distributore fissati convenzionalmente a 25 anni con valore residuo nullo, mentre per le
apparecchiature delle utenze finali & stata considerata una vita utile di 12,5 anni con tasso di sconto
fissato al 4%.

Il tipo di analisi consiste nel verificare quale tra le due alternative esaminate consenta di raggiungere
I’obiettivo con i costi inferiori. Le alternative sono: Alternativa zero o situazione attuale e Alternativa
sviluppo rete gas. In quest’ultimo caso le utenze vengono stimate attraverso una curva di acquisizione
in modo da rendere maggiormente verosimile la crescita dei consumi del gas metano per I'intero arco
temporale. Va precisato che, in fase di setup del modello di calcolo, viene ipotizzato un rapporto tra le
Utenze Potenziali e quelle effettivamente acquisite per ogni intervento (PDR Stimati).

Rispetto alle condizioni minime di sviluppo I’Autorita ha fissato due soglie di ammissibilita automatica
rispettivamente pari a 10 mt per utente per i Comuni non disagiati e 25 mt per utente per i Comuni
disagiati. | Comuni disagiati, allo scopo, vengono assimilati ai Comuni montani o parzialmente montani
cosi come indicato dal MiSE.

Tutte le volte in cui un intervento rientra all’interno delle suddette soglie di ammissibilita automatica,
non occorre elaborare ulteriori verifiche e I'intervento potra rientrare nel Piano di Sviluppo Minimo. In
caso contrario, si dovra procedere con un esame mirato al superamento di due diverse verifiche:

— Laredditivita del Gestore finalizzata a verificare —ex ante —se I'intervento prospettato consente
I’equilibrio economico finanziario del gestore. |l calcolo & basato su stime in quanto l'intervento
non contiene il dettaglio di un progetto esecutivo.

— La seconda invece & un’analisi costo beneficio che assume come punto di vista quello dei
consumatori.
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L'alternativa preferita deve superare il VAN TEST. Quest’ultimo si intende superato se il VAN della spesa
energetica del consumatore, riferito all’alternativa Sviluppo rete gas, e inferiore rispetto al VAN
calcolato nel caso di alternativa zero.

Se il VAN TEST e negativo vuol dire che si avra un risparmio e quindi un beneficio per il consumatore e
I’esame si intende superato. A questo punto si potra procedere con il calcolo della redditivita del
gestore ipotizzando la remunerazione dei costi dell’intervento in tariffa.

Il confronto con I'alternativa zero viene effettuato utilizzando la matrice dei vettori energetici
prevalente per il Comune in esame. Ogni anno il consumo di gas metano incrementa in relazione agli
Utenti via via acquisiti e parallelamente diminuisce in percentuale il consumo degli altri combustibili.
Questo meccanismo genera una graduale conversione degli apparecchi utilizzatori a metano
modificando di conseguenza anche i costi sostenuti dai Consumatori. Nel piano finanziario vengono
altresi contemplati gli ammortamenti del gestore suddivisi nei 25 anni cosi come suggerito sul
documento guida, ed inoltre tra il 12mo ed il 13mo viene ipotizzata la sostituzione degli apparecchi
utilizzatori.

Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha
apportato modifiche al comma 4 bis dell’art. 23 del d.lgs. n. 164/2000.

In buona sostanza e stata soppressa la precedente versione in cui gli interventi previsti nei comuni
montani, appartenenti alla zona climatica F, potevano essere ricompresi negli elenchi degli interventi
facoltativi delle Linee Guida Programmatiche D’Ambito (LGPA) senza dover sostenere il giudizio di
fattibilita, per i consumatori, mediante I’Analisi Costi Benefici secondo |'approccio dettato dal DCO
410/2019/R/gas emanato da ARERA.

Dal 11 agosto 2023, infatti, con il nuovo disposto normativo, questi interventi, dovranno sostenere
I'approccio metodologico dettato da ARERA, per I'Analisi Costi Benefici, seppur introducendo
I'esternalita positiva che tali interventi hanno sull’ambiente per effetto del processo di
decarbonizzazione.

Si ritiene che il principio dettato dalla norma possa esser riconosciuto mediante il contributo del bio
metano immesso in rete proveniente dalle fonti disponibili sul medesimo territorio. Altresi la flessibilita
delle reti e rappresentata dalla possibilita di veicolare il “green gas”, nei territori definiti dal’ATEM in
esame, appositamente veicolato da reti interconnesse.

Stante I'esigenza di semplificare il modello di calcolo, e tenuto conto dell’approccio dettato dal DCO
410/2019/R/gas, le possibilita sopra indicate possono essere ricondotte ad un'unica esternalita
positiva, rappresentata dalla quantita di biometano, che puo essere prodotto e veicolato, espresso in
percentuale sul volume totale di gas naturale. Tale quantitativo verra convenzionalmente depurato
dall’emissione di CO2 in atmosfera.

Per I’ATEM in esame, sul setup dei dati, non avendo a disposizione fonti attendibili in merito alla
potenziale quantita di bio-metano prodotta ed immessa in rete, & stata azzerata tale componente

annullando cosi I'apporto positivo per I’analisi costo beneficio.
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ANALISI DEI RISULTATI

L’elaborazione allegata al presente documento é stata affrontata per verificare la fattibilita in termini
di ACB lato Utente e lato Gestore per il Comune non metanizzato di Valbrevenna ricompreso nellATEM
di Genova 2 e Provincia.

E’ stato esaminato lo sviluppo del tracciato per la metanizzazione del Comune con le frazioni limitrofe
partendo dal terminale esistente situato in zona Casella.

Al fine di uniformare i calcoli con gli altri Comuni del’ATEM e stato attribuito, per il Comune in esame,
un consumo pro-capite di 1.700 mc/PDR valutato in funzione della zona climatica E. Mentre per la
distribuzione dei vettori energetici esistenti, sono stati assunti i seguenti valori in funzione di notizie
estratte da documenti ufficiali: GPL 59% E.E. 11% e BIOMASSA 30%.

Dopo attente analisi, supportate da sopralluoghi mirati, si arriva alla frazione di Nenno (Comune di
Valbrevenna) attraverso una condotta in estensione dal Comune metanizzato di Casella. Da qui,
tramite una diramazione in prossimita del bivio in loc. Prele fino a Ternano.

Prospetto interventi

Id Intervento Lungh. Rete | PDR potenziali | Collegato tramite
10065-NENNO 4.810 124 | Terminale di rete esistente
10065-TERNANO 1.940 56 | 10065-NENNO

TOTALE 6.750 180

Le analisi ACB con il calcolo del VAN TEST sono state condotte sia singolarmente (stand alone) ed anche
nel loro complesso come unico intervento (UNION — VALBREVENNA) in quanto, lintervento
denominato 10065-TERNANO risulta fattibile in estensione dall'intervento 10065-NENNO. Per tale
ragione si e ritenuto utile verificare il complesso delle opere da realizzare come se fossero un unico
intervento. Per una migliore lettura dei risultati ottenuti si rimanda alle schede di dettaglio.

| costi generali per la realizzazione delle opere vengono cosi ripartiti:

Id Intervento Costo Rete | Allacciamenti Totale €.
10065-NENNO 1.563.716 282.355 1.846.071
10065-TERNANO 411.162 124.723 535.885
TOTALE €. 1.974.878 407.078 2.381.956

| valori di computo estimativo sono stati desunti utilizzando i prezzi medi dell’ATEM di Genova 2 e
Provincia secondo lo schema riportato nelle tabelle di setup.

L'Unione degli interventi UNION- VALBREVENNA ha superato il VAN TEST in termini di ACB lato Utente
e pertanto gli interventi possono rientrare tra i facoltativi da parte del Gestore. Di seguito la sintesi dei
risultati:



VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI VAN 4%
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI -300.609

Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -108.860
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -67.809
Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO -259.557

Mentre per I'analisi di redditivita lato gestore si evidenzia il seguente prospetto:

DATI RIEPILOGATIVI DEGLIINTERVENTI - LATO GESTORE
- TOT Rete Distribuzione €1.974.879 ml 6.750
- TOT Allacciamenti € 407.078 N. 180
- TOT PDR Potenziali N. 180
- TOT PDR Effettivi (50%) € 12.600 N. 90
Contributi Allacciamento € 36.000 €.400,00/PDR
VAN (4,00%) €182.575
T.I.R. 6,21%
o

o
L

Riccardo Grandi
Direttore Tecnico
Consorzio Concessioni Reti Gas
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Input Dati

[Anno decorrenza Piano Industriale 2026

Lavoro 25,00

Costi esterni 10,00
Costi indiretti 15,00
Totale costi medi €/ PDR 50,00
Nuovi Misuratori
Costo Nuovi Contatori €/cad. 140,00
Contributo allacciamento €./cad. 400,00

Remunerazione del capitale - Del. 513/24/R/com del 28 nov. 2024

Distribuzione 5,90%
Misura 5,90%
TABELLA AMMORTAMENTI VITA UTILE Anni
Condotte stradali 60
Allacciamenti e Derivazioni stradali 50
Misuratori tradizionali e/o Elettronici 15
MUTUO

Capitale proprio 20,00%
Mutuo

Parametri Mutuo

Durata Anni 12
Tasso Interesse 4,00%
Imposte e Tasse

IRES 24,00%
IRAP 3,90%
Altri parametri

[VAN del progetto calcolato al: 4,00%

Totale costi operativi €/PDR

Costi operativi applicati €/PDR - Del. 186/2024 R-GAS Rif. ANNO 2024
COSTI OPERATIVI MEDI DEL GESTORE €/PDR

Progressione acquisizione PDR per singolo Intervento

Fino a: 20 50 100 200 - OLTRE
1° Anno 35% 30% 25% 25% 20%
2° Anno 30% 20% 20% 15% 10%
3° Anno 0% 10% 5% 5% 5%
4° Anno 0% 0% 5% 5% 5%
5° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
6° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
7° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
8° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
9° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
10° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
11° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
12° Anno 0% 0% 0% 0% 0%
TOTALE : 65% 60% 55% 50% 40%
Conversione Utenti a Biomassa 0%
0% --> Biomassa costante // 100% --> Biomassa come altri vettori
Adeguamento legge 103/2023 art.4bis
BioMetano HVerde TOTALE
1° Anno 0% 0% 0%
2° Anno 0% 0% 0%
3° Anno 0% 0% 0%
4° Anno 0% 0% 0%
5° Anno 0% 0% 0%
6° Anno 0% 0% 0%
7° Anno 0% 0% 0%
8° Anno 0% 0% 0%
9° Anno 0% 0% 0%
10° Anno 0% 0% 0%
11° Anno 0% 0% 0%
12° Anno 0% 0% 0%
13° Anno 0% 0% 0%
14° Anno 0% 0% 0%
15° Anno 0% 0% 0%
16° Anno 0% 0% 0%
17° Anno 0% 0% 0%
18° Anno 0% 0% 0%
19° Anno 0% 0% 0%
20° Anno 0% 0% 0%
21° Anno 0% 0% 0%
22° Anno 0% 0% 0%
23° Anno 0% 0% 0%
24° Anno 0% 0% 0%
25° Anno 0% 0% 0%




TABELLE DI CALCOLO PER IL COSTO STIMATO DELL'INTERVENTO
INCIDENZA MEDIA DI COSTO DESUNTO DA TAB.18 LINEE GUIDA PER NUOVA CANALIZZAZIONE €/ml

STRADA PROVINCIALE/STATALE

Contesto di Posta STRADA COMUNALE STRADA AD ALTO TRAFFICO CENTRO STORICO/STRADE STRETTE
E; " NATURALE NON ASFALTATA 180,09 199,86 214,14 231,71
23 ASFALTO 211,94 252,57 291,00 338,22
E E MATTONELLE TIPO BASOLE 417,29 461,21 510,63 560,05
& ARTISTICA O PREGIATA 448,04 494,16 532,59 603,97
N.PDR CONSIDERATI PER OGNI DERIVAZIONE D'UTENZA IN BASE AL CONTESTO EDILIZIO PREVALENTE
SINGOLE UNITA' ABITATIVE 1
EDIFICI PLURIFAMILIARI <=3 PIANI 3
EDIFICI PLURIFAMILIARI >3 PIANI 5
INCIDENZA MEDIA DI COSTO PER LE DERIVAZIONI DI UTENZA €/cad
Contesto di Posta STRADA COMUNALE STRADA AD ALTO TRAFFICO CENTRO STORICO/STRADE STRETTE STRADA PROVINCIALE/STATALE
<>,; - NATURALE NON ASFALTATA 1.977,60 2.080,00 2.208,00 2.329,60
§ g ASFALTO 2.227,20 2.355,20 2.432,00 2.668,80
E E MATTONELLE TIPO BASOLE 2.617,60 2.784,00 2.880,00 3.200,00
= ARTISTICA O PREGIATA 2.803,20 2.988,80 3.084,80 3.436,80

VETTORE

PCl um_Pcl

LORDO

PREZZO

UM_PREZZO

INCIDENZA PREZZO
IMPOSTE

NETTO

EQUIVALENZA EQUIVALENZA
EN ELETTRICA

kem
(kgCO2/kWh;)

Manut.ne

Anno

Sost.ne
Impianti

METANO 8.250 38,4% o IS 1.300
GPL 572 Y 29,0% 02254 TS 1.800
GASOLIO 8.500 46,6% 0,2642 150 1.700
EN ELETTRICA 860 13,2% WEEY o 1.600
BIOMASSA 3.567 22,0% 0,0500 IES 1.500
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LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE D'AMBITO
CONDIZIONI MINIME DI SVILUPPO

TABELLA GENERALE DI RIEPILOGO

Rev: 16-lug-25

AMBITO TERRITORIALE: GENOVA 2 - VALBREVENNA - (INTERVENTI FACOLTATIVI RICONOSCIUTI IN TARIFFA)

VAN TEST -

Lato utente

Comune SVILUPPO PDR PDR Costo Costo
Progr. id Scheda COMUNE PROVINCIA TITOLO DELL'INTERVENTO Disagiato TOT.ml POTENZ. ATTESI ml/PDR Costo RETE Allacciamenti Misuratori
TAV. 1,2,3,4 - TRATTI DAL COMUNE DI CASELLA
1 10065-NENNO VALBREVENNA GENOVA A NENNO (VALBREVENNA) si 4.810 124 61 78,85 1.563.716 282.355 8.540
TAV. 1,2,3,4 - TRATTI DAL BIVIO PER TERNANO
2 10065-TERNANO VALBREVENNA GENOVA (LOC. PRELE) FINO A TERNANO (VALBREVENNA) ] 1.940 56 29 66,90 411.162 124.723 4.060
3 UNION-VALBREVENNA VALBREVENNA GENOVA (P.1) 10065-NENNO + (P.2) 10065-TERNANO Si 75,00

Totale Interventi 3

6.750 180 90 1.974.879 407.078 12.600

SUPERATO

SUPERATO

SUPERATO

COLLEGAMENTO
TRAMITE
TERMINALE RETE VALBREVE
ESISTENTE NNA
VALBREVE
10065-Nenno NNA
VALBREVE
UNIONE INTERVENTI NNA




LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE D'AMBITO
CONDIZIONI MINIME DI SVILUPPO

AMBITO TERRITORIALE: GENOVA 2 - VALBREVENNA

ACB Project System
Valutazione ANALISI COSTO BENEFICIO secondo linee guida 410/19
aggiornato con la legge 10 agosto 2023, n. 103

Schede di Sintesi

Elaborazione sviluppata il :  16/07/2025



SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 10065-Nenno DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Tratti dal comune di Casella a Nenno (Valbrevenna) codice ISTAT 10065
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune Valbrevenna
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
4310 14 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 1.457.747 37.363 Alt. (msm) 533

500 110 STRADA COMUNALE ASFALTO 105.970 244.992 Popolazione 2010 805

.gov.it/dgsaie/ambiti/ambiti.as

dati anno 2012

Numero Clienti 0
Gas distribuito (migliaia Smc) (0]
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) (0]
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
4.810 124 .563.716 282.355 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 78,9

PRESENZA BIOMAS

0%

ACB lato Utente

DATIRIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €1.563.716 mi 4.810 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -69.639
= A"aCCiamenti_ . € 282.355 N. 124 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -72.809
::g: ::et:?(z‘:;;,) < 8'5::)' 124 N 61 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
Contributi Allacciamento €24.400 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 29.863
VAN (4,00%) € 139.364
T.I.R. 6,17%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 4.810 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 31 18 6 6 - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 31 49 55 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Rapporto Lughezza Rete /PDR 155,2 98,2 87,5 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 1.850.412
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 1.563.716
Nuovi Allacciamenti 282.355
Nuovi PDR 4.340 2.520 840 - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 1.5637.654 1511592  1.485.531 1459469 1433407 1.407.345 1.381.283 1.355221 1.329.159  1.303.097 1.277.035 1.250.973

Allacciamenti 276.708 271.061 265.414 259.767 254.120 248.473 242.825 237.178 231.531 225.884 220.237 214.590

Misuratori 4.051 6.113 6.440 6.711 6.141 5572 5.003 4.433 3.864 3.295 2.725 2.156

TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE E X 1.788.767 1.757.384 1.725.946 .693.668 1.661.389 1.629.111 1.596.833 1.564.554 .532.276 1.499.997 1.467.719

CONTO ECONOMICO

VRT 140.084 139.699 138.483 136.980 135.218 133.313 131.409 129.504 127.600 125.695 123.791 121.887

- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 106.555 105.112 103.544 101.689 99.926 98.022 96.118 94.213 92.309 90.404 88.500 86.595

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 31.998 32.166 32.222 32.278 32.278 32.278 32.278 32.278 32.278 32.278 32.278 32.278

- Remunerazione costi operativi Opex 1.531 2.420 2.716 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013

Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 12.400 7.200 2.400 2.400 0 0 0 [¢] 0 0 0 0

TOTALE RICAVI 152.484 146.899 140.883 139.380 135.218 133.313 131.409 129.504 127.600 125.695 123.791 121.887
COSTI

Costi diretti -1.085 -1.715 -1.925 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135

Costi indiretti -465 -735 -825 -915 -915 -915 -915 -915 -915 -915 -915 -915

Ammortamenti -31.998 -32.166 -32.222 -32.278 -32.278 -32.278 -32.278 -32.278 -32.278 -32.278 -32.278 -32.278

MARGINE OPERTATIVO NETTO 118.936 112.283 105.911 104.052 99.889 97.985 96.080 94.176 92.271 90.367 88.463 86.558

Oneri finanziari -59.348 -55.398 -51.290 -47.018 -42.575 -37.955 -33.149 -28.152 -22.954 -17.549 -11.927 -6.080

RISULTATO ANTE IMPOSTE 59.588 56.885 54.620 57.034 57.314 60.030 62.931 66.024 69.317 72.818 76.536 80.478

Imposte e Tasse -18.940 -18.031 -17.239 -17.746 -17.651 -18.229 -18.851 -19.519 -20.235 -21.001 -21.819 -22.690

TOTALE COSTI -111.836 -108.046 -103.502 -100.093 -95.555 -91.512 -87.328 -82.999 -78.517 -73.878 -69.074 -64.099

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -1.850.412 -2.520 -840 -840 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -370.082 -504 -168 -168 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 152.484 146.899 140.883 139.380 135.218 133.313 131.409 129.504 127.600 125.695 123.791 121.887
Costi della GESTIONE -1.550 -2.450 -2.750 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050
Restituzione Mutuo Quota Capitale -98.743 -102.692 -106.800 -111.072 -115.515 -120.136 -124.941 -129.939 -135.136 -140.542 -146.163 -152.010
Flusso di Cassa Operativo -317.891 41.252 31.165 25.090 16.653 10.127 3.418 -3.484 -10.586 -17.896 -25.422 1.434.546
Oneri finanziari -59.348 -55.398 -51.290 -47.018 -42.575 -37.955 -33.149 -28.152 -22.954 -17.549 -11.927 -6.080
Tasse -18.940 -18.031 -17.239 -17.746 -17.651 -18.229 -18.851 -19.519 -20.235 -21.001 -21.819 -22.690
Flusso di cassa post tasse -396.178 -32.177 -37.365 -39.674 -43.574 -46.056 -48.582 -51.155 -53.775 -56.446 -59.168 1.405.775

Flusso di cassa progressivo -396.178 -428.355 -465.720 -505.394 -548.967 -595.023 -643.605 -694.760 -748.535 -804.981 -864.149 541.626




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL - 59,00% =—-- Totale (d-e +f) 2.799.896 164.447 164.716 164.984 165.252 165.521 165.789 166.058] 298.799 170.888}
Utenze 73 73 73 73 73 73 73] 73 73
Consumi 178.990 178.990 178.990 178.990 178.990 178.990 178.990] 178.990 178.990]
a) Costo della fornitura 205.839 205.839 205.839 205.839 205.839 205.839 205.839 205.839 205.839
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300] 138.700 7.300)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 213.139 344.539 213.139
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 59.693 59.693 59.693 59.693 59.693 59.693 59.693 59.693 59.693
f) costi ambientali 11.002 11.270 11.539 11.807 12.075 12.344 12.612| 13.954 17.442

GASOLIO-0,00% ---- Totale (d-e +f) 0 0o [} 0 0 0| 0|
Utenze 0 0 0 (o] 0 0 0| 0| 0
Consumi 0 0 0 0 0 0 0| 0| 0
a) Costo della fornitura 0 0 0 0 0 0 0l 0| (o)
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti o] o] 0 0 0 o] 0 [0 0
d) Costo Totale Utenti (a +b) 0 0 0 0 0 0 0] 0 0|
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 0 0 0 0 0 0 0] 0 0|
f) costi ambientali 0 0 0 0 0 0] 0|

EN ELETTRICA - 11,00%  ----  Totale (d- e +f) 1.109.541 66.428 66.527 66.625 66.724 66.823 66.922 67.021 89.916 68.801]
Utenze 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Consumi 228.314 228.314 228.314 228.314 228.314 228.314 228.314] 228.314 228.314
a) Costo della fornitura 71.051 71.051 71.051 71.051 71.051 71.051 71.051 71.051 71.051
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 700 700 700 700 700 700 700 23.100] 700
d) Costo Totale Utenti (a +b) 71.751 71.751 71.751 71.751 71.751 71.751 71.751 94.151 71.751
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 9.379 9.379 9.379 9.379 9.379 9.379 9.379 9.379 9.379
f) costi ambientali 4.055 4.154 4.253 4.352 4.451 4.550 4.649 5.143) 6.429)

BIOMASSA - 30,00% =—-- Totale (d - e +f) 761.686 44.375 44.405 44.435 44.465 44.495 44.525 44.556) 100.206 45.099
Utenze 37 37 37 37 37 37 37| 37 37
Consumi 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479
a) Costo della fornitura 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 58.090 2.590)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 54.574 54.574 54.574 54.574 54.574 54.574 54.574 110.074 54.574
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437
) costi ambientali 1.237 1.267 1.297 1.327 1.358 1.388 1.418] 1.569| 1.961
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 4.671.123 P00 276839 277.237 .

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% M m

METANO (50,00% PDR Potenziali) ==== Totale (d - e +f) 2.578.829 116.458 141.362 149.809 158.295 158.494 158.693 158.891 200.185 162.469
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 31 49 55 61 61 61 61 61 61
Consumi 52.700 83.300 93.500 103.700 103.700 103.700 103.700} 103.700} 103.700]
a) Costo della fornitura 57.891 91.505 102.710 113.914 113.914 113.914 113.914 113.914 113.914
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.790 4.410 4.950 5.490 5.490 5.490 5.490 45.790 5.490)
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 73.843 73.843 73.843 73.843 73.843 73.843 73.843 73.843 73.843
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 134.524 169.758 181.503 193.247 193.247 193.247 193.247 233.547| 193.247
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 22.207 35.101 39.399 43.698 43.698 43.698 43.698| 43.698| 43.698|
f) costi ambientali 4.141 6.706 7.706 8.745 8.944 9.143 9.342 10.336) 12.919
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 0 0 0 0 (0] 0l 0 0|

GPL (17,54% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 932.264 105.877 72.204 61.022 49.802 49.883 49.964 50.045 90.049| 51.500
Utenze RESIDUE 47 32 27 22 22 22 22| 22| 22|
Consumi 115.240 78.462 66.202 53.942 53.942 53.942 53.942 53.942 53.942
a) Costo della fornitura 132.526 90.231 76.132 62.034 62.034 62.034 62.034 62.034 62.034
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 4.700 3.200 2.700 2.200 2.200 2.200 2.200) 41.800| 2.200
d) Costo Totale Utenti (a +b) 137.226 93.431 78.832 64.234 64.234 64.234 64.234 103.834 64.234
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 38.433 26.167 22.078 17.990 17.990 17.990 17.990| 17.990 17.990
f) costi ambientali 7.083 4.940 4.268 3.558 3.639 3.720 3.801 4.205 5.256

GASOLIO (0,00% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 0 o 0 0 0 0| 0|
Utenze RESIDUE 0 0 0] 0] (0] (0] 0 0 0
Consumi 0 0 0 (o] 0 0 0| 0| 0
a) Costo della fornitura 0 0 0 0 0 0 0l 0| (o)
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 0 0 0 0 ] ] 0l 0 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 0 0 0 0 o] 0 0 0 0
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 0 0 0 0 0 0 0| 0| 0
f) costi ambientali 0 0 0 0 0l (o)

EN ELETTRICA (3,27% PDR POTENZIALI) == Totale (d - e +f) 354.274 42.703 28.511 23.795 19.064 19.092 19.121 19.149| 25.690| 19.658
Utenze RESIDUE 9 6 5 4 4 4 4 4 4
Consumi 146.773 97.849 81.541 65.233 65.233 65.233 65.233 65.233 65.233
a) Costo della fornitura 45.676 30.451 25.375 20.300 20.300 20.300 20.300} 20.300 20.300
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 450 300 250 200 200 200 200 6.600) 200
d) Costo Totale Utenti (a +b) 46.126 30.751 25.625 20.500 20.500 20.500 20.500] 26.900 20.500
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 6.029 4,019 3.350 2.680 2.680 2.680 2.680) 2.680 2.680)
f) costi ambientali 2.607 1.780 1.519 1.243 1.272 1.300 1.328] 1.469] 1.837

BIOMASSA (30,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d- e +f) 761.686 44.375 44.405 44.435 44.465 44.495 44.525 44.556 100.206) 45.099
Utenze RESIDUE 37 37 37 37 37 37 37 37 37|
Consumi 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479 145.479
a) Costo della fornitura 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984 51.984
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590) 58.090] 2.590
d) Costo Totale Utenti (a +b) 54.574 54.574 54.574 54.574 54.574 54.574 54.574 110.074 54.574
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437 11.437|
) costi ambientali 1.237 1.267 1.297 1.327 1.358 1.388 1.418] 1.569| 1.961]




Utenze TOTALI

S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

4.627.053

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

VAN Test (S1 - S2 + $3) ---> SUPERATO

VAN 4%
-69.639
-72.809
-47.240

-44,

124
372.450
78.105
15.069
3.004

309.413

1°anno
2026
32.986
-2.403
-1.225
34.164

124
264.171
76.724
14.694
2.130
286.483
2°anno
2027
9.049
-3.784
-1.998
10.835

124
256.202
76.264
14.790
2.066
279.060
3°anno
2028
1.070
-4.245
-2.299
3.016

124
248.233
75.804
14.875
2.002
271.627
4°anno
2029
-6.909
-4.705
-2.612
-4.815

124
248.233
75.804
15.213
2.002
271.965
5°anno
2030
-6.909
-4.705
-2.671
-4.875

124
248.233
75.804
15.551
2.002
272.303
6°anno
2031
-6.909
-4.705
-2.730
-4.934

124
248.233
75.804
15.889
2.002
272.641

7°anno
2032
-6.909
-4.705|
-2.790]
-4.994]

124
248.233
75.804
17.579
2.002
416.131
12°anno
2037
-74.409
-4.705|
-3.086
-72.790]

124
248.233
75.804
21.974
2.002
278.726

25°anno

-6.909
-4.705|
-3.858|
-6.062]




SCHEDA DELL'INTERVENTO DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : 10065-Ternano DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Titolo : Tratti dal bivio per Ternano (loc. Prele) fino a Ternano (Valbrevenna) codice ISTAT 10065
Collegato Tramite : 10065-Nenno Comune Valbrevenna
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Di Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
1.940 56 STRADA COMUNALE ASFALTO 411.162 124.723 Alt. (msm) 533

.gov.it/dgsaie/ambiti/ambiti.as

dati anno 2012

Numero Clienti 0
Gas distribuito (migliaia Smc) (0]
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) (0]
Comune Montano Si
Comune Disagiato Si
1.940 56 411.162 124.723 Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 66,9

PRESENZA BIOMAS

0%

ACB lato Utente

DATIRIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO - LATO GESTORE VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
- Rete di Distribuzione €411.162 mi 1.940 Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-) -233.618
- A"aCCiamenti_ . €124.723 N. 56 Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -36.340
::g: ::et:?(zs';;,) P 4'06’;' 56 N 29 Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -20.619
Contributi Allacciamento €11.600 €.400,00/PDR VAN Test (S1 - 52 + S3) ---> SUPERATO
Costo netto €/PDR 18.079
VAN (4,00%) €43.250
T.I.R. 6,35%
VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE PROGRAMMA LAVORI
2027 2033 2034 2036 2037
- Lunghezza Rete da realizzare (ml) 1.940 - - - - - - - - - - -
- Nuovi PDR ANNO x ANNO (N.) 14 11 2 2 - - - - - - - -
- PDR Progressivi (N.) 14 25 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Rapporto Lughezza Rete /PDR 138,6 77,6 71,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9
TOT. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO 537.845
Realizzazione Rete di Distribuzione (€) 411.162
Nuovi Allacciamenti 124.723
Nuovi PDR 1.960 1.540 280 280 - - - - - - - -

C OLO VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione 404.309 397.457 390.604 383.751 376.899 370.046 363.193 356.341 349.488 342.635 335.782 328.930

Allacciamenti 122.229 119.734 117.240 114.745 112.251 109.756 107.262 104.767 102.273 99.779 97.284 94.790

Misuratori 1.829 3.136 3.164 3.173 2.903 2632 2.361 2.091 1.820 1.549 1.279 1.008

TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 528.368 520.327 501.670 492.052 482.434 472.817 463.199 453.581 443.963 434.345 424.727

CONTO ECONOMICO

VRT 41.013 41.255 41.035 40.601 40.081 39.514 38.946 38.379 37.811 37.244 36.677 36.109

- Remunerazione del Capitale tDISrem+tMISrem 30.843 30.440 30.102 29.551 29.031 28.464 27.896 27.329 26.761 26.194 25.626 25.059

- Remunerazione Ammortamenti tDISamm +tMISam 9478 9.580 9.599 9.618 9.618 9.618 9.618 9.618 9.618 9.618 9.618 9.618!

- Remunerazione costi operativi Opex 691 1.235 1.334 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432

Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 5.600 4.400 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE RICAVI 46.613 45.655 41.835 41.401 40.081 39.514 38.946 38.379 37.811 37.244 36.677 36.109
COSTI

Costi diretti -490 -875 -945 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015

Costi indiretti -210 -375 -405 -435 -435 -435 -435 -435 -435 -435 -435 -435

Ammortamenti -9.478 -9.580 -9.599 -9.618 -9.618 -9.618 -9.618 -9.618 -9.618 -9.618 -9.618 -9.618

MARGINE OPERTATIVO NETTO 36.435 34.824 30.886 30.334 29.013 28.446 27.878 27.311 26.744 26.176 25609 25.041

Oneri finanziari -17.278 -16.128 -14.932 -13.689 -12.395 -11.050 -9.651 -8.196 -6.683 -5.109 -3.472 -1.770!

RISULTATO ANTE IMPOSTE 19.156 18.696 15.953 16.645 16.618 17.396 18.228 19.115 20.061 21.067 22.136 23.271

Imposte e Tasse -6.019 -5.845 -5.033 -5.178 -5.120 -5.284 -5.462 -5.653 -5.858 -6.077 -6.311 -6.562

TOTALE COSTI -33.475 -32.804 -30.915 -29.934 -28.583 -27.402 -26.181 -24.917 -23.608 -22.254 -20.852 -19.400

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -537.845 -1.540 -280 -280 0 0 0 0 0 0 0 0
Copertura investimenti con Capitale Proprio -107.569 -308 -56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0,
Totale Entrate dalla Gestione 46.613 45.655 41.835 41.401 40.081 39.514 38.946 38.379 37.811 37.244 36.677 36.109
Costi della GESTIONE -700 -1.250 -1.350 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450
Restituzione Mutuo Quota Capitale -28.748 -29.898 -31.093 -32.337 -33.631 -34.976 -36.375 -37.830 -39.343 -40.917 -42.554 -44.256
Flusso di Cassa Operativo -90.404 14.199 9.336 7.558 5.001 3.088 1.121 -901 -2.982 -5.123 -7.327 415.131
Oneri finanziari -17.278 -16.128 -14.932 -13.689 -12.395 -11.050 -9.651 -8.196 -6.683 -5.109 -3.472 -1.770
Tasse -6.019 -5.845 -5.033 -5.178 -5.120 -5.284 -5.462 -5.653 -5.858 -6.077 -6.311 -6.562
Flusso di cassa post tasse -113.701 -7.774 -10.630 -11.308 -12.515 -13.247 -13.991 -14.750 -15.522 -16.309 -17.111 406.799

Flusso di cassa progressivo -113.701 -121.475 -132.105 -143.414 -155.928 -169.175 -183.166 -197.916 -213.438 -229.747 -246.858 159.941




ANALISI COSTI BENEFICI DEL CONSUMATORE

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE
GPL-59,00% -—-- Totale (d-e +f) 1.265.706

Utenze

Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO-0,00% ---- Totale (d-e +f) 0
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d- e +f) 475.518
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA - 30,00% ——-- Totale (d - e +f) 349.964
Utenze
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)
f) costi ambientali

ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 2.091.188
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4%
METANO (55,00% PDR Potenziali) ----  Totale (d-e +f) 1.006.352
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE
Consumi

a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni
d) Costo Totale Utenti (a+b +c)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%)
f) costi ambientali
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione
GPL (15,35% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 348.980
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%)
f) costi ambientali
GASOLIO (0,00% PDR POTENZIALI))  ----  Totale (d- e +f) 0
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%)
f) costi ambientali
EN ELETTRICA (2,86% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d- e +f) 167.996
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%)
f) costi ambientali
BIOMASSA (30,00% PDR POTENZIALI) ——-- Totale (d - e +f) 349.964
Utenze RESIDUE
Consumi
a) Costo della fornitura
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti
d) Costo Totale Utenti (a +b)
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%)

f) costi ambientali

1°anno
2026

74.339
33
80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
4.973

o O ©O o o o o o

28.469
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.738
20.388
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
568
123.197

1°anno

40.681
14
23.800
26.144
1.260
21.435
48.840
10.029
1.870

47.307
21
51.490
59.214
2.100
61.314
17.172
3.165

o O O O o o o o

18.979

65.233
20.300
200
20.500
2.680
1.159
20.388
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
568

2°anno

2027

O O O 0O 0o o o o

28.511
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.780
20.402
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
582
123.374
2°anno
2027
55.884
25
42.500
46.686
2.250
21.435
70.372
17.909
3.421

27.077
12
29.423
33.837
1.200
35.037
9.813
1.853

O O O O O o o e

E

32.616
10.150
100
10.250
1.340
593
20.402
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
582

3°anno

2028

O O ©O O O o o o

28.554
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.823
20.416
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
596
123.552
3°anno
2028
58.728
27
45.900
50.421
2.430
21.435
74.287
19.342
3.783

22.601
10
24.519
28.197
1.000
29.197
8.177
1.581

O O O O O o o ©e

9.518

32.616
10.150
100
10.250
1.340
608
20.416
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
596

4°anno
2029

74.703

33

80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
5.337

O O ©O O o o o ©

28.596
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.865
20.430
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
610
123.729
4°anno
2029
61.585
29
49.300
54.156
2.610
21.435
78.201
20.774
4.158

18.110

19.615
22.558
800
23.358
6.542
1.294

O O O O O o o ©

9.532

32.616
10.150
100
10.250
1.340
622
20.430
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
610

5°anno
2030

74.824

33

80.913
93.050
3.300
96.350
26.985
5.459

©O O © O o o o

28.639
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.907
20.444
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
624
123.907
5°anno
2030
61.679
29
49.300
54.156
2.610
21.435
78.201
20.774
4.252
0
18.139
8
19.615
22.558
800
23.358
6.542
1.323

©O O © © O o o

9.546
2
32.616
10.150
100
10.250
1.340
636
20.444
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
624

6°anno

2031

o O © © o o

28.681
6
97.849
30.451
300
30.751
4.019
1.950
20.458
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
638
124.084
6°anno
2031
61.774
29
49.300
54.156
2.610
21.435
78.201
20.774
4.347
0
18.169
8
19.615
22.558
800
23.358
6.542
1.353

o ©O © ©o o o

9.560
2
32.616
10.150
100
10.250
1.340
650
20.458
17
66.842
23.885
1.190
25.075
5.255
638

7°anno
2032

75.067|

33

80.913
93.050}
3.300
96.350
26.985
5.701

S O O O O O

28.723
6)
97.849
30.451
300
30.751
4.019|
1.992]
20.472|
17
66.842
23.885
1.190]
25.075
5.255]

652]
124.262

7°anno

61.868]
29
49.300)
54.156
2.610
21.435
78.201
20.774)
4.441]
0

18.198
8
19.615)
22.558
800
23.358
6.542|
1.382]

S O O o o o o O

9.574
2
32.616
10.150]
100
10.250
1.340
664
20.472
17|
66.842
23.885
1.190]
25.075
5.255]
652

12°anno

135.074

33
80.913
93.050
62.700]

155.750
26.985
6.308)

S O O O O O

38.535
6)
97.849
30.451
9.900
40.351]
4.019|
2.204
46.041
17|
66.842
23.885
26.690
50.575
5.255)
721

219.650

12°anno

80.541

o O O o o o

12.845

32.616
10.150
3.300]
13.450
1.340
735]
46.041
17|
66.842
23.885
26.690
50.575
5.255)
721

25°anno

77.251
33
80.913
93.050
3.300
96.350
26.985

~
o]
0
O 0O 00 o0 o o o U

N
L
&

o o

97.849|
30.451
300
30.751
4.019]
2.755]
20.721
17,
66.842
23.885
1.190]
25.075
5.255]
901

127.458

25°anno

63.569|
29|
49.300
54.156
2.610)
21.435
78.201
20.774
6.142

18.727

19.615
22.558
800
23.358
6.542|
1.911

O 0 O 0o o o o ©

9.829
2
32.616
10.150
100
10.250
1.340)
918|
20.721
17,
66.842
23.885
1.190]
25.075
5.255]
901




S1. COSTI ENERGETICI TOTALI
S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS
SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale

VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI (-)
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)

155.729
35.135
6.762
2.781
127.356

1°anno

3.553
-1.123
-518
4.159

VAN Test (S1 - S2 + S3)

2°anno




Titolo :

SCHEDA DEGLI INTERVENTI UNITI DI ESTENSIONE RETE
id_Scheda : UNION-VALBREVENNA

(P.1) 10065-Nenno + (P.2) 10065-Ternano

INTERVENTI UNITI:

Titolo :

VAN TEST: SUPERATO

id_Scheda:

10065-Nenno

DATI CARATTERISTICI DEL COMUNE

Tav. 1,2,3,4 - Tratti dal comune di Casella a Nenno (Valbrevenna) codice ISTAT 10065
Collegato Tramite : TERMINALE RETE ESISTENTE Comune Valbrevenna
DALLA TABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE Provincia Genova
LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Distrib. Allacciamenti ZONA CLIMATICA E
4310 14 STRADA PROVINCIALE/STATALE ASFALTO 1.457.747 37.363 Alt. (msm) 533
500 110 STRADA COMUNALE ASFALTO 105.970 244.992 Popolazione 2010 805
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambiti.asp
datianno 2012
Numero Clienti 0
Gas distribuito (migliaia Smc) 0
Consumo pro-capite (mc/anno) 1.700
Lunghezza Rete (km) 0
Comune Montano Si
4.810 124 TOTALE: 1.563.716 282.355 Comune Disagiat i
Rapp. Soglia ml/PDR 25
Rapp. ml/PDR intervento 75,0

Titolo :

3

Tav. 1,2,

,4 - Tratti dal bivio per Ternano (loc. Prele) fino a Ternano (Valbrevenna)

Collegato Tramite : 10065-Nenno
DALLATABELLA DI COMPUTO PER TRATTI OMOGENEI

Contesto Edilizio Prevalente: SINGOLE UNITA' ABITATIVE

LUNGH. (ml) PDR Potenziali Contesto di Posa Ripristino Pavimentazione Rete di Distrib. Allacciamenti
1.940 56 STRADA COMUNALE ASFALTO 411.162 124.723
1.940 56 TOTALE: 411.162 124.723

DATI RIEPILOGATIVI DEGLIINTERVENTI - LATO GESTORE

- TOT Rete Distribuzione €1.974.879 ml 6.750

- TOT Allacciamenti € 407.078 N. 180

- TOT PDR Potenziali N. 180

- TOT PDR Effettivi (50%) € 12.600 N. 90

Contributi Allacciamento € 36.000 €.400,00/PDR
VAN (4,00%) € 182.575

T.LR.

6,21%

VAN TEST: SINTESI DEI RISULTATI
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+)
VAN Test (S1 - S2 + S3) ---> SUPERATO

VAN 4%
-300.609
-108.860
-67.809




VERIFICA DI REDDITIVITA' DEL GESTORE

PROGRAMMA LAVORI

- Lunghezza Rete da realizzare (ml)
- Nuovi PDR ANNO xANNO (N.)
- PDR Progressivi (N.)

Rapporto Lughezza Rete /PDR

T. Investimenti da realizzare ANNO x ANNO

Realizzazione Rete di Distribuzione (€)
Nuovi Allacciamenti

Nuovi PDR

6.750
45
45
150,0
2.388.257
1.974.879
407.078
6.300

3.780

83,3

1.260

75,0

1.260

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

- Progressivo Investimenti da realizzare

2.388.257

2.392.037

2.393.297

2.394.557

2.394.557

2.394.557

2.394.5

2.394.557

2.394.557

2.394.557

2.394.

2.394.557

CALC VALORE RESIDUO ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Rete di Distribuzione

1.941.964

1.909.049

1.876.135 1.843.220 1.810.305 1.777.391 1.744.476 1.711.561 1.678.647 1.645.732 1.612.817 1.579.903
Allacciamenti 398.937 390.795 382.654 374.512 366.371 358.229 350.087 341.946 333.804 325.663 317.521 309.380
Mis uratori 5.880 8.988 9.492 9.912 9.072 8.232 7.392 6.552 5712 4.872 4.032 3.192
TOTALE Valore Residuo FINE CONCESSIONE 2.346.781 2.308.832 2.268.280 2.227.644 2.185.748  2.143.852 01.955 2.060.059 2.018.163 1.976.267 1.934.371 1.892.474
CONTO ECONOMICO

RICAVI
VRT 181.097 180.868 179.429 177.560 175.300 172.829 170.357 167.885 165.413 162.941 160.469 157.997
- Remunerazione del Capitale tDISrem +tMISrem 137.398 135.584 133.616 131.219 128.959 126.487 124.015 121.543 119.072 116.600 114.128 111.656
- Remunerazione Ammortamenti tDISamm+tMISam 41.476 41.728 41.812 41.896 41.896 41.896 41.896 41.896 41.896 41.896 41.896 41.896
- Remunerazione costi operativi Opex 2.223 3.556 4.001 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445
Contributi di Allacciamento €. 400/PDR 18.000 10.800 3.600 3.600 0 [¢] ] 0 [¢] 0 0 0
TOTALE RICAVI 199.097 191.668 183.029 181.160 175.300 172.829 170.357 167.885 165.413 162.941 160.469 157.997

COSTI

Costi diretti -1.575 -2.520 -2.835 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150
Costi indiretti -675 -1.080 -1.215 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
Ammortamenti -41.476 -41.728 -41.812 -41.896 -41.896 -41.896 -41.896 -41.896 -41.896 -41.896 -41.896 -41.896
MARGINE OPERTATIVO NETTO 155.371 146.340 137.167 134.764 128.904 126.432 123.960 121.489 119.017 116.545 114.073 111.601
Oneri finanziari -76.626 -71.526 -66.223 -60.707 -54.970 -49.005 -42.800 -36.348 -29.637 -22.658 -15.399 -7.851
RISULTATO ANTE IMPOSTE 78.745 74.814 70.944 74.057 73.934 77.428 81.160 85.141 89.380 93.887 98.674 103.750|
Imposte e Tasse -24.958 -23.663 -22.376 -23.029 -22.771 -23.514 -24.313 -25.172 -26.093 -27.078 -28.131 -29.253
TOTALE COSTI -145.310 -140.517 -134.461 -130.132 -124.138 -118.914 -113.509 -107.916 -102.126 -96.132 -89.926 -83.499

RISULTATO NETTO

FLUSSIDICASSA
Investimenti previsti ANNO x ANNO -2.388.257 -3.780 -1.260 -1.260 0 0 0 0 0 0 0 0|
Copertura investimenti con Capitale Proprio -477.651 -756 -252 -252 0 0 0 0 0 0 0 0|
Totale Entrate dalla Gestione 199.097 191.668 183.029 181.160 175.300 172.829 170.357 167.885 165.413 162.941 160.469 157.997
Costi della GESTIONE -2.250 -3.600 -4.050 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Restituzione Mutuo Quota Capitale -127.490 -132.590 -137.894 -143.409 -149.146 -155.112 -161.316 -167.769 -174.479 -181.459 -188.717 -196.266
Flusso di Cassa Operativo -408.295 54.722 40.833 32.999 21.655 13.217 4.541 -4.384 -13.566 -23.018 -32.748 1.849.706|
Oneri finanziari -76.626 -71.526 -66.223 -60.707 -54.970 -49.005 -42.800 -36.348 -29.637 -22.658 -15.399 -7.851
Tasse -24.958 -23.663 -22.376 -23.029 -22.771 -23.514 -24.313 -25.172 -26.093 -27.078 -28.131 -29.253
Flusso di cassa post tasse -509.879 -40.467 -47.765 -50.738 -56.087 -59.301 -62.572 -65.903 -69.296 -72.753 -76.278 1.812.603|
Flusso di cassa progressivo -509.879 -550.346 -598.111 -648.849 -704.936 -764.237 -826.809 -892.713 -962.009 -1.034.762 -1.111.040 701.563|




ANALISI COSTI BENEFICIDEL CONSUMATORE 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25° anno

ALTERNATIVA ZERO - SITUAZIONE ATTUALE

GPL-59,00% ---- Totale (d-e+f) 4.065.602 238.787 239.176 239.566 239.956 240.345 240.735 241.125| 433.873| 248.138|
Utenze 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Consumi 259.904 259.904 259.904 259.904 259.904 259.904 259.904 259.904 259.904
a) Costo della fornitura 298.889 298.889 298.889 298.889 298.889 298.889 298.889 298.889 298.889
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 201.400 10.600)
d) Costo Totale Utenti (a +b) 309.489 309.489 309.489 309.489 309.489 309.489 309.489 500.289 309.489
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 86.678 86.678 86.678 86.678 86.678 86.678 86.678 86.678 86.678
f) costi ambientali 15.975 16.365 16.755 17.144 17.534 17.923 18.313) 20.261 25.327

GASOLIO-0,00% ---- Totale (d-e +f) 0o 0 0o 0o 0o 0| 0| 0|
Utenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
Consumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
a) Costo della fornitura 0 0 0 0 0 0 (o) (o) 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti o] o] 0 o] o] 0 0| 0 0
d) Costo Totale Utenti (a +b) o] 0 0 0 0 0 0| 0 0
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 0 0 ] 0 0 0 0| 0| 0
f) costi ambientali 0 0 0 0 0 0 (o) (o) 0|

EN ELETTRICA - 11,00% === Totale (d - e +f) 1.585.059 94.897 95.038 95.179 95.321 95.462 95.603 95.744 128.451] 98.288|
Utenze 20 20 20 20 20 20 20 20| 20]
Consumi 326.163 326.163 326.163 326.163 326.163 326.163 326.163| 326.163 326.163
a) Costo della fornitura 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502 101.502
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000} 33.000 1.000
d) Costo Totale Utenti (a +b) 102.502 102.502 102.502 102.502 102.502 102.502 102.502 134.502 102.502
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 13.398 13.398 13.398 13.398 13.398 13.398 13.398 13.398] 13.398
) costi ambientali 5.793 5.934 6.076 6.217 6.358 6.500 6.641 7.347 9.184]

BIOMASSA - 30,00%  ---- Totale (d-e +f) 1.111.650 64.763 64.807 64.851 64.895 64.939 64.983 65.027| 146.247 65.820
Utenze 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Consumi 212.321 212.321 212.321 212.321 212.321 212.321 212.321 212.321] 212.321]
a) Costo della fornitura 75.869 75.869 75.869 75.869 75.869 75.869 75.869 75.869 75.869
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780) 84.780] 3.780
d) Costo Totale Utenti (a +b) 79.649 79.649 79.649 79.649 79.649 79.649 79.649| 160.649| 79.649
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 16.691 16.691 16.691 16.691 16.691 16.691 16.691) 16.691) 16.691
f) costi ambientali 1.805 1.849 1.893 1.937 1.981 2.025 2.070| 2.290) 2.862|
ALTERNATIVA ZERO - Costo Economico Totale 6.762.311 I e

1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6°anno 7°anno 12°anno 25°anno
ALTERNATIVA COSTRUZIONE RETE GAS VAN 4% 2027 2028 2029 2030 2031 2032

METANO (50,00% PDR Potenziali) === Totale (d - e +f) 3.581.161 157.139 194.491 207.156 219.880 220.173 220.467 220.760 280.726| 226.038
Utenze PROGRESSIVAMENTE ACQUISITE 45 72 81 90 90 90 90| 90| 90|
Consumi 76.500 122.400 137.700 153.000 153.000 153.000 153.000] 153.000 153.000}
a) Costo della fornitura 84.035 134.456 151.263 168.071 168.071 168.071 168.071] 168.071 168.071
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 4.050 6.480 7.290 8.100 8.100 8.100 8.100 66.600 8.100]
c) Ammortamento Intervento ripartito in 25 anni 95.278 95.278 95.278 95.278 95.278 95.278 95.278 95.278 95.278
d) Costo Totale Utenti (a+b +c) 183.364 236.215 253.832 271.449 271.449 271.449 271.449 329.949 271.449]
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (38,4%) 32.236 51.577 58.025 64.472 64.472 64.472 64.472 64.472 64.472
) costi ambientali 6.012 9.853 11.349 12.903 13.196 13.490 13.783 15.249 19.061
f1) Risparmio da esternalita positive da processo di decarbonizzazione 0 (0] 0 0 (0] 0 0| (0] 0

GPL (16,86% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d-e +f) 1.287.673 153.184 103.794 85.882 67.912 68.022 68.133 68.243| 122.794 70.228|
Utenze RESIDUE 68 46 38 30 30 30 30 30 30
Consumi 166.731 112.788 93.173 73.558 73.558 73.558 73.558] 73.558 73.558
a) Costo della fornitura 191.740 129.707 107.149 84.591 84.591 84.591 84.591 84.591 84.591
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 6.800 4.600 3.800 3.000 3.000 3.000 3.000| 57.000] 3.000|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 198.540 134.307 110.949 87.591 87.591 87.591 87.591 141.591 87.591
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (29,0%) 55.605 37.615 31.073 24.531 24.531 24.531 24.531 24.531 24.531
) costi ambientali 10.248 7.102 6.006 4.852 4.962 5.073 5.183 5.734 7.168]

GASOLIO (0,00% PDR POTENZIALI)  ----  Totale (d-e +f) 0o 0o 0o 0o 0o 0| 0| 0|
Utenze RESIDUE (0] (0] 0 (0] 0] 0 0 0 0
Consumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
a) Costo della fornitura 0 0 0 0 0 0 (o) (o) 0|
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 0 0 0 0 0 0 0| 0 0|
d) Costo Totale Utenti (a +b) 0 0 0 0 0 0 0| 0| 0
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (46,6%) 0] o] 0 0] 0] 0 0 0 0
f) costi ambientali 0 0 0 0 0 0| 0| [y

EN ELETTRICA (3,14% PDR POTENZIALI) =—-- Totale (d - e +f) 522.269 61.683 38.015 33.313 28.596 28.639 28.681 28.723| 38.535| 29.486
Utenze RESIDUE 13 8 7 6 6 6 6| 6| 6
Consumi 212.006 130.465 114.157 97.849 97.849 97.849 97.849 97.849 97.849
a) Costo della fornitura 65.976 40.601 35.526 30.451 30.451 30.451 30.451 30.451 30.451
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 650 400 350 300 300 300 300 9.900| 300
d) Costo Totale Utenti (a +b) 66.626 41.001 35.876 30.751 30.751 30.751 30.751 40.351] 30.751
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (13,2%) 8.709 5.359 4.689 4.019 4.019 4.019 4,019 4.019 4.019
f) costi ambientali 3.765 2.374 2.126 1.865 1.907 1.950 1.992 2.204 2.755]

BIOMASSA (30,00% PDR POTENZIALI) ----  Totale (d- e +f) 1.111.650 64.763 64.807 64.851 64.895 64.939 64.983 65.027| 146.247 65.820
Utenze RESIDUE 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Consumi 212.321 212.321 212.321 212.321 212.321 212.321 212.321] 212.321] 212.321]
a) Costo della fornitura 75.869 75.869 75.869 75.869 75.869 75.869 75.869| 75.869 75.869
b) Costi di manutenzione e rinnovamento impianti 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 3.780 84.780 3.780
d) Costo Totale Utenti (a +b) 79.649 79.649 79.649 79.649 79.649 79.649 79.649| 160.649| 79.649
e) Valore quota incidenza fonti di distorsione (22,0%) 16.691 16.691 16.691 16.691 16.691 16.691 16.691] 16.691 16.691




| t) costi ambientali

1.805

1.849 1.893 1.937 1.981 2.025 2.070]

2.290]

2.862)

Utenze TOTALI
S1. COSTI ENERGETICI TOTALI

S2. Valore quota incidenza fonti di distorsione

S3. COSTI AMBIENTALI TOTALI

COSTO ENERGETICO UNITARIO ALTERNATIVA SVILUPPO RETE GAS

SVILUPPO RETE GAS - Costo Economico Totale 6.502.754
VAN TEST: ANALISI DEI RISULTATI VAN 4%
Stadio 1. RISPARMIO PER GLI UTENTI -300.609
Stadio 2. Valore quota incidenza fonti di distorsione -108.860
Stadio 3. Emissioni di CO2 evitate(-)/ incrementate(+) -67.809

VAN Test (S1 - S2 +S3) ---> SUPERATO -259.557

528.179
113.241

21.831
2.934

436.769
1°anno

2026

36.539
-3.527
-1.743
38.323

380.633 369.807 358.981 358.981 358.981 358.981]
111.243 110.478 109.714 109.714 109.714 109.714
21.178 21.375 21.558 22.048 22.538 23.028

2.115

2.054 1.994 1.994 1.994

401.106 391.202 381.283 381.773 382.263
2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 6°anno 7°anno
2027 2028 2029 2030 2031 2032
-469 -11.335 -22.201 -22.201 -22.201 -22.201]
-5.524 -6.289 -7.053 -7.053 -7.053 -7.053|
-2.970 -3.348 -3.741 -3.826 -3.911 -3.996
2.085 -8.394 -18.888 -18.973 -19.058 -19.143|

358.981
109.714
25.477
1.994]
588.303
12°anno
2037
-122.901]
-7.053]
-4.421]
-120.268|

358.981
109.714
31.847
1.994
391.572

25°anno

-22.201
-7.053]
-5.526

-20.673
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