

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura	1'152'371,15
Sommano	1'152'371,15
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A misura	18'814,75
Sommano	18'814,75
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti	48'000,00
b2) Iva per Imprevisti	10'560,00
b3) Iva 22% su a1	253'521,65
b4) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	15'000,00
b5) Iva 22% su b4	3'300,00
b6) Spese tecniche per PSC e CSE (compresi iva e oneri di legge)	25'000,00
b7) Assicurazioni validatori	600,00
b8) Spese varie (spostamento utenze, ecc...)	4'227,48
b9) Incentivo tecnico su a1) 2% su 1mil	20'813,11
b10) Incentivo tecnico 1,8% su parte rimanente	2'742,61
b11) Fornitura panchine in HPC nr.30 Metalco I-Box (trasporto e iva compresa)	25'864,00
Sommano	409'628,85
TOTALE	1'562'000,00