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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, compreso il carico su automezzo dei materiali
15.A10.A20. scavati. in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume
010 inferiore a m³ 0,05.

SOMMANO m³ 192,90 145,81 28 1́26,75 24 6́24,97 87,550

2 Scavo comune (di sbancamento), eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t,
15.A10.A22. (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati.) in rocce sciolte.
010 SOMMANO m³ 959,40 53,23 51́ 068,86 37 5́86,68 73,600

3 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con
15.A10.A34. interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, (compreso il carico su
010 automezzo dei materiali scavati) in rocce sciolte.

SOMMANO m³ 144,90 79,17 11́ 471,73 8 4́52,37 73,680

4 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
20.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
010 smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 6 5́35,00 1,02 6 6́65,70 4 2́19,39 63,300

5 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
20.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
015 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 6 5́35,00 0,63 4 1́17,05 2 6́06,09 63,300

6 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
20.A28.C05. SOMMANO m³ 312,90 31,18 9 7́56,22 5 8́88,86 60,360
010
 

7 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato
20.A28.F15. ordinario classe tecnica B450C.
005 SOMMANO Kg 13 6́70,76 2,40 32 8́09,82 10 5́28,67 32,090

8 Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia,
20.A66.C10. quarzite o simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito ade ...  levigature e
035 lucidature escluse.

Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello spessore fino a 3 cm.
SOMMANO m² 1́ 780,00 46,12 82 0́93,60 75 9́03,74 92,460

9 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo
25.A05.B10. SOMMANO m² 2 9́63,00 21,10 62 5́19,30 62 0́00,39 99,170
020
 

10 Rimozione senza recupero di elementi lapidei stipiti architravi e simili
25.A05.F01. SOMMANO m² 357,60 50,45 18 0́40,92 18 0́30,10 99,940
020
 

11 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni,
25.A15.G10. opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.05.04 - terre e rocce da scavo
016 SOMMANO t 1́ 300,00 29,73 38 6́49,00 0,00

12 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni,
25.A15.G10. opere a verde, escluso il trasporto codice CER 20.02.01 - per sfalci, ramaglie, tronchi escluse le
040 ceppaie

SOMMANO t 16,10 177,10 2 8́51,31 0,00

13 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli
25.A20.B01. aggregati di 32 mm classe di resistenza: C16/20.
030 SOMMANO m³ 312,90 179,05 56 0́24,75 0,00

14 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei
30.E05.D05. manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm
015 SOMMANO m 2 2́00,00 2,94 6 4́68,00 6 4́68,00 100,000

15 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/
30.E15.B05. conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari, posti
015 contemporaneamente entro la canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16

mm²

COMMITTENTE: Comune di Chiavari
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R I P O R T O 410 6́63,01 256 3́09,26

SOMMANO m 2 2́00,00 2,38 5 2́36,00 5 2́36,00 100,000

16 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/
30.E15.B05. conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari, posti
020 contemporaneamente entro la canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 16 fino a 30

mm²
SOMMANO m 4 4́00,00 2,77 12 1́88,00 12 1́88,00 100,000

17 Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente
30.E82.E05.0 corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del  ... sa la
15 fornitura del corpo illuminante e della lampada Per posa ad altezze inferiori a 12,00 m oltre 10

corpi illuminanti
SOMMANO cad 128,00 114,05 14 5́98,40 9 5́50,27 65,420

18 Assemblaggio e cablaggio di quadro di comando per impianto di lluminazione pubblica a due
30.E83.A10. uscite di potenza su piastra di fondo in colonnina stradale di alluminio tipo LA CONCHIGLI ...
005 r quadri. Cartellinatura sulle apparecchiature eseguita con materiale plastificato e inchiostro

indelebile. a due uscite
SOMMANO cad 1,00 3 2́24,35 3 2́24,35 838,65 26,010

19 Sola posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore fino a 8 cm su letto di
65.B10.A50. posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia di fiume miscelata con cemento, i ... ione di
010 100 kg/m³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento: per interventi non

inferiori a 100 m²
SOMMANO m² 54,00 87,98 4 7́50,92 2 4́98,03 52,580

20 Sola posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi, compresa
65.B10.A80. la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti: larghezza 30 cm,
040 spessore 22 cm

SOMMANO m 200,00 51,92 10 3́84,00 6 9́10,55 66,550

21 Sola posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi
65.B20.A10. guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malt ...
010 aggio al sottofondo, questo escluso: su pavimentazioni di nuova esecuzione in pietra, cubetti di

porfido o autobloccanti
SOMMANO m 194,00 68,46 13 2́81,24 11́ 144,29 83,910

22 Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per
65.C10.B30. l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta  ... cluso
010 scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: fino a

40x40x40 cm interni
SOMMANO cad 128,00 66,33 8 4́90,24 6 6́47,01 78,290

23 Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la
65.C10.B50. sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : fino a
010 25 kg

SOMMANO cad 128,00 44,05 5 6́38,40 4 9́07,66 87,040

24 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie
65.C10.B70. stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di
010 chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm²

SOMMANO cad 50,00 102,74 5 1́37,00 4 7́68,68 92,830

25 Rimozione ed asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, con l'ausilio di mezzo meccanico,
75.A10.A65. compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppai ... lato, da
005 tutelare e/o poco accessibile) o giardino per qualsiasi diametro del colletto della ceppaia, per

legni non duri
SOMMANO cad 7,00 180,57 1́ 263,99 559,32 44,250

26 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni
75.A10.B50. onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su
001 strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

SOMMANO cad 5,00 215,00 1́ 075,00 0,00

27 Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi
75.B10.A10. speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 32 mm.
010 SOMMANO m 1́ 100,00 12,78 14 0́58,00 9 8́92,61 70,370

28 Ala gocciolante autocompensante del diametro di 16 mm con gocciolatori autocompensanti
75.B10.A17. ogni 30 cm, da 4 l/h compresa la necessaria raccorderia
020 SOMMANO m 256,00 3,63 929,28 929,28 100,000

29 Messa a dimora di piante di alto fusto, dell'altezza oltre 4,00 m fino a 5,00 m, esclusa la

COMMITTENTE: Comune di Chiavari

A   R I P O R T A R E 510 9́17,83 332 3́79,61
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R I P O R T O 510 9́17,83 332 3́79,61

75.C10.A40. fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 100x100x100 cm, la forn ... la
010 pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito

con mezzo meccanico
SOMMANO cad 87,00 265,69 23 1́15,03 12 0́45,24 52,110

30 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese
95.A10.A05. (durata 2 anni)
010 SOMMANO gg 365,00 2,24 817,60 0,00

31 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
95.A10.A10. acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
010 prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

SOMMANO m 1́ 600,00 8,01 12 8́16,00 12 8́16,00 100,000

32 Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con rete in
95.A10.A15. polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo copritondino per
005 un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.

SOMMANO m 200,00 7,77 1́ 554,00 965,34 62,120

33 Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente
95.C10.025.0 SOMMANO cad 1,00 79,34 79,34 0,00
10
 

34 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione
95.C10.A10. della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per
050 ogni mese di impiego.

SOMMANO cad 12,00 172,50 2 0́70,00 0,00

35 Locale ricovero attrezzi Box in lamiera per ricovero attrezzi e materiali , realizzato in tubolare e
95.C10.A30. lamiera zincata grecata spessore 4/10, porte a battente con serratura a cilindr ...  Misure
010 :Lunghezza : 1,70 metri, Larghezza : 2,55 metri, Altezza : 2,00 Metri (a Colmo 2,20). Noleggio

per il primo anno
SOMMANO cad 1,00 471,13 471,13 323,15 68,590

36 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del
95.F10.A10. D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².
010 SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00 0,00

37 Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei manufatti durante le opere di
95.G10.A10. demolizione, valutata a m³ vuoto per pieno della struttura .
010 SOMMANO m³vpp 780,00 0,56 436,80 436,80 100,000

38 Riunione di coordinamento sui contenuti del PSC da svolgersi tra i rappresentanti della
95.H10.A10. sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori ed i lavoratori Costo orario ad personam per
005 ogni Responsabile

SOMMANO h 3,00 37,48 112,44 0,00

39 Formazione ai lavoratori sulle procedure e istruzioni di sicurezza in relazione alle fasi di lavoro
95.H10.A15.

 
Costo orario ad personam per ogni Responsabile

005 SOMMANO h 3,00 37,48 112,44 0,00

40 Fornitura in lastre di pietra di Carniglia (pietra di Bedonia) con finitura fiammata con bordino.
NP01 Dimensioni altezza 25cm - lunghezza a correre - spessore cm 8. Analisi del prezzo desunta da

ricerca di mercato.
SOMMANO m2 54,00 238,35 12 8́70,90 0,00

41 Fornitura di lastre in pietra di Carniglia (Bedonia) delle dimensioni di 25x50cm spessore cm 3
NP02 con piano fiammato e coste a filo sega. Comprensivo di imballo e trasporto.

SOMMANO m2 1́ 780,00 95,00 169 1́00,00 0,00

42 Faretti da incasso stradali 18w. Compreso trasporto e utile d'impresa 25%.
NP03 SOMMANO cadauno 128,00 613,62 78 5́43,36 0,00

43 Pavimentazione con effetto GHIAIA LAVATA tipo “CHROMOSTONE®” da eseguire su
NP04 calcestruzzo già esistente.  spessore di 1 - 2 mm, lavaggio con idropulitrice entro le 24 ore

successive. Inerti come da dettaglio architettonico.
SOMMANO m2 1́ 295,00 97,81 126 6́63,95 0,00

44 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250 (carico rottura 25
PR.A15.B10. tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con
020 norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.

SOMMANO Kg 3 2́00,00 2,85 9 1́20,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di Chiavari

A   R I P O R T A R E 949 1́45,82 358 9́66,14
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R I P O R T O 949 1́45,82 358 9́66,14

45 Piastrelle di cemento, Piastrelle in gres porcellanato per percosi guida non vedenti, sistema
PR.A20.A10. Loges, dim 30x40 o similari, spessore cm 3-5, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con
101 malta cementizia: DIREZIONE RETTILINEA

SOMMANO m² 58,80 126,50 7 4́38,20 0,00

46 Piastrelle di cemento, Piastrelle in gres porcellanato per percosi guida non vedenti, sistema
PR.A20.A10. Loges, dim 30x40 o similari, spessore cm 3-5, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con
115 malta cementizia: PERICOLO VALICABILE

SOMMANO cad 422,00 113,85 48 0́44,70 0,00

47 Piastrelle di cemento, Piastrelle in gres porcellanato per percosi guida non vedenti, sistema
PR.A20.A10. Loges, dim 30x30 o similari, spessore cm 3-5, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con
120 malta cementizia: INCROCIO

SOMMANO cad 6,00 113,85 683,10 0,00

48 Bordi per contenimento e profilatura in arenaria della sezione da 8 a 10 x 20 a 25 cm
PR.A21.B10. SOMMANO m 2 1́67,60 39,57 85 7́71,93 0,00
010
 

49 Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo
PR.E05.B05. schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 90 mm.
030 SOMMANO m 2 2́00,00 4,39 9 6́58,00 0,00

50 Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme,
PR.E15.A05. formazione: 1 x 6,00 mm²
120 SOMMANO m 4 4́00,00 1,54 6 7́76,00 0,00

51 Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 16,00
PR.E15.B05. mm²
130 SOMMANO m 1́ 100,00 3,35 3 6́85,00 0,00

52 Phoenix dactylifera, in contenitore, altezza tronco: 200-250 cm
PR.V19.S30. SOMMANO cad 7,00 2 9́34,80 20 5́43,60 0,00
040
 

53 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01 SOMMANO h 160,00 41,67 6 6́67,20 6 6́67,20 100,000
.020
 

54 Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo II Livello b (Ex Specializzato Super Livello a)
RU.M01.A06 SOMMANO h 240,00 31,59 7 5́81,60 7 5́81,60 100,000
.010
 

55 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato
RU.M01.E01 SOMMANO h 200,00 31,88 6 3́76,00 6 3́76,00 100,000
.020
 

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 152 3́71,15 379 5́90,94 32,940

T O T A L E   euro 1́ 152 3́71,15 379 5́90,94 32,940

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Chiavari
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 152 3́71,15 379 5́90,94 32,940

M:000 <nessuna> euro 1́ 152 3́71,15 379 5́90,94 32,940

M:000.001
 
    Opere Edili euro 894 9́88,15 281́ 830,01 31,490

M:000.002
 
    Impianti euro 170 0́01,75 52 2́11,59 30,712

M:000.003
 
    Opere a verde euro 68 5́66,50 31́ 008,05 45,223

M:000.004
 
    Sicurezza euro 18 8́14,75 14 5́41,29 77,287

TOTALE  euro 1́ 152 3́71,15 379 5́90,94 32,940

 
    Data, 11/03/2026

Il Tecnico
Arch Massimo Rainaldi
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